

ACTA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2023-MDE-CS-1, PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03 MZ C-13 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA: CONTRUCCION DE SERVICIOS HIGUIENICOS.

EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023, EN LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRESIDENTE TITULAR: ARQ. MARCO ANTONIO ALVAREZ GUAYAN, PRIMER MIEMBRO TITULAR: ING. MARIA ELIZABETH CASTRO MORENO, Y SEGUNDO MIEMBRO TITULAR: MG ANA CECILIA SAAVEDRA MONTENEGRO, DESIGNADOS MEDIANTE FORMATO N°04 OSCE, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2023-MDE/CS-1, PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03 MZ C-13 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA: CONTRUCCION DE SERVICIOS HIGUIENICOS.** CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DE LA **AGENDA:**

LA PRESENTE REUNIÓN TIENE POR FINALIDAD LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SER EL CASO. EN PRIMER LUGAR, EL SR. PRESIDENTE DECLARÓ INSTALADA LA REUNIÓN, PREVIA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM CORRESPONDIENTE; MANIFESTANDO QUE SE HAN REGISTRADO EN EL PORTAL WEB DEL SEACE DE FORMA VALIDA LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

I. VERIFICACION DE PARTICIPANTES REGISTRADOS, SEGÚN EL SEACE:

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO
Nomenclatura	A 5- SM-16 2023 MDE CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Otra
Descripción del objeto	Ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03 MZ C-13 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA: CONTRUCCION DE SERVICIOS HIGUIENICOS.
Numero de Contratacion	MO-2023-254

Búsqueda de participante
 Estado de registro: [Seleccionar] Participante: [Seleccionar]

N°	Proveedor con RUC	RUC	Nombre del participante	Fecha de inscripción	Estado	Fecha de inscripción	Identificación	Acciones
1	Proveedor con RUC	20440439210	COFAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	02/10/2023	Valida	02/10/2023	20440439210	🔍 🗑️
2	Proveedor con RUC	20481489301	AVHE INGENIEROS S.A.C.	02/10/2023	Valida	02/10/2023	20481489301	🔍 🗑️
3	Proveedor con RUC	20482617010	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	02/10/2023	Valida	02/10/2023	20482617010	🔍 🗑️
4	Proveedor con RUC	20482618252	CONSTRUCTORA GRUPO PROYECTOS & EJECUCION DEL NORTE S.A.C.	02/10/2023	Valida	02/10/2023	20482618252	🔍 🗑️
5	Proveedor con RUC	20482624100	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES HCL S.A.C.	02/10/2023	Valida	02/10/2023	20482624100	🔍 🗑️
6	Proveedor con RUC	20520094930	INGENIEROS & ASOCIADOS DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	07/10/2023	Valida	07/10/2023	20520094930	🔍 🗑️
7	Proveedor con RUC	20542029201	INVERSIONES Y SERVICIOS TEIZA C.S.R.L.	20/09/2023	Valida	20/09/2023	20542029201	🔍 🗑️
8	Proveedor con RUC	20559027106	PROFESIONALES FN TODO S.A.C.	02/10/2023	Valida	02/10/2023	20559027106	🔍 🗑️
9	Proveedor con RUC	20559816135	CORPORACION BILJOU S.A.C. - CORBIJOU S.A.C.	10/10/2023	Valida	10/10/2023	20559816135	🔍 🗑️
10	Proveedor con RUC	20559994147	HSL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	09/10/2023	Valida	09/10/2023	20559994147	🔍 🗑️

Nro.	Tipo proveedor	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20568710752	COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COBADAY S.R.L.	08/10/2023	Válida		08/10/2023	20568710753	0 0 0
12	Proveedor con RUC	20600035360	ISA & CAH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	11/10/2023	Válida		11/10/2023	20600035360	0 0 0
13	Proveedor con RUC	20601009758	CONSTRUCTORA GRUPO VITUCE S.A.C.	08/10/2023	Válida		08/10/2023	20601009758	0 0 0
14	Proveedor con RUC	20602448488	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PASADITA S.A.C.	02/10/2023	Válida		02/10/2023	20602448488	0 0 0
15	Proveedor con RUC	20602879641	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J & ALVA S.A.C.	02/10/2023	Válida		02/10/2023	20602879641	0 0 0
16	Proveedor con RUC	20607371890	INMOBILIARIA PEÑARRETA S.A.C.	30/09/2023	Válida		30/09/2023	20607371890	0 0 0
17	Proveedor con RUC	20610335390	COOPERACION MAXALVA S.A.C.	02/10/2023	Válida		02/10/2023	20610335390	0 0 0
18	Proveedor con RUC	20610846964	ARDIMA & CIEZA CONSTRUCTORES S.A.C.	03/10/2023	Válida		03/10/2023	20610846964	0 0 0

18 registros almacenados. Recuperación de registros: de 10 a 18 Página 2 de 2

II. PRESENTACION DE OFERTAS

EN EL DÍA Y HORA SEÑALADO EN LAS BASES, LOS SIGUIENTES POSTORES PRESENTARON SUS OFERTAS A TRAVÉS DEL SEACE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO
 Nomenclatura : AS-SM-16-2023-MDE-CS-1
 Nro. de convocatoria : 1
 Objeto de contratación : Obra
 Descripción del objeto : ejecución de la obra MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03 MZ C-13 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA: CONTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS.

Nro. Item	Descripción del Item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	OBRA MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03 MZ C-13 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA: CONTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS.			
20610846964	CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE	12/10/2023	15:26:16	Electronico
20802679641	CONSORCIO SENOR DE LOS MILAGROS	12/10/2023	19:22:26	Electronico
20554027106	PROFESIONALES EN TODO S.A.C.	12/10/2023	19:59:52	Electronico
20539094930	INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/10/2023	21:21:59	Electronico

III. VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION DE OFERTAS:

A CONTINUACIÓN, EL OEC, PROCEDE A DESCARGAR DEL SE@CE LAS OFERTAS VÁLIDAS PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA "DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA" QUE SE SOLICITARON EN LAS BASES, OBTENIENDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

POSTORES	PROFESIONALES EN TODO S.A.C.	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS	CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE	INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
A.) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
B.) DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
C.) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
D) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CON EN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3)					
E) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (ANEXO N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
F) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, (ANEXO N° 5)	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE
G) EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	NO CUMPLE (*)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE(**)	NO CUMPLE(***)
EN EL CASO DE MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS INTEGRADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, O EN EL CASO DE CONSORCIOS CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD POR ESTAS EMPRESAS, DEBEN PRESENTAR LA CONSTANCIA O CERTIFICADO CON EL CUAL ACREDITE SU INSCRIPCIÓN EN EL	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
BONIFICACIÓN REMYPE (5%). ANEXO Nº11	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA
CONDICION DE LA OFERTA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

EMPRESAS NO ADMITIDAS:

- 1) **PROFESIONALES EN TODO S.A.C:** EL POSTOR PRESENTA EN SU DESAGREGADO DE PARTIDAS DE SU OFERTA ECONOMICA, UNA INCONGRUENCIA EN SU PARTIDA 01.03.07 DONDE INDICA: "NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE EN ADOQUINADO, VEREDAS DE...", LA MISMA QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LO DESCRITO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SOBRE TODO MODIFICANDO SU ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. SOBRE TODO TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A (*) TRATÁNDOSE DE OBRAS, EL POSTOR FORMULA DICHA OFERTA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN REQUERIDA SEGÚN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, PRESUPUESTO DE OBRA QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. **NO ADMITIDA**

- 2) **CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE:**

EL POSTOR PRESENTA EN SU DESAGREGADO DE PARTIDAS DE SU OFERTA ECONOMICA, SUS GASTOS FIJOS Y VARIABLES, CON UN VALOR IGUAL Y POR DEBAJO DE LOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL FOLIO 23, DE SU PROPUESTA.

05	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				10,750.00	
05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				10,750.00	
05.01.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	g/b	1.00	1,500.00	1,500.00	
05.01.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	g/b	1.00	2,000.00	2,000.00	
05.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	g/b	1.00	1,500.00	1,500.00	
05.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	2,000.00	2,000.00	
05.01.05	RECURSOS PARA RESPUESTA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	g/b	1.00	3,750.00	3,750.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO (A)					157959.94
	2 Gastos Generales		2.30%			3633.08
	2.1 Gastos Generales Fijos		1.15%			1816.54
	2.2 Gastos Variables		1.15%			1816.54
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)					3633.08
	3 Utilidad (C)		1.20%			1895.52
	4 SUBTOTAL (D) = (A+B+C)					163488.54
	IGV		18%			29427.94
	5 TOTAL DEL PRESUPUESTO					192916.48

CONSIDERANDO QUE ES UNA OBRA A SUMA ALZADA EL POSTOR OFRECE UN MONTO INTEGRAL QUE COMPRENDE EL COSTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, SIEMPRE QUE EL CUMPLA CON EJECUTAR CORRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, LE CORRESPONDERÁ QUE LE ABONEN DICHO MONTO INTEGRAL, EL CUAL COMPRENDE -ENTRE OTROS CONCEPTOS- LOS GASTOS GENERALES VARIABLES CORRESPONDIENTES. POR LO QUE DE ACUERDO A LA OPINIÓN N° 049-2020/DTN (*) LOS GASTOS GENERALES VARIABLES SON AQUELLOS COSTOS QUE SE ENCUENTRAN DIRECTAMENTE VINCULADOS AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR ESTA RAZÓN, EL PROVEEDOR, PARA PODER DETERMINAR SU CUANTÍA AL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, DEBERÁ CONSIDERAR DICHO PLAZO DE EJECUCIÓN QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LAS BASES.

DE LA MISMA MANERA, COMO SE EVIDENCIA A CONTINUACIÓN EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE REQUIERE DEL SIGUIENTE PLANTEL TÉCNICO:

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES					
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL LOTE 65 MZ. C-13, DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO-LA LIBERTAD II ETAPA-CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS.					
UBICACION : LA ESPERANZA/TRUJILLO/LA LIBERTAD		COSTO DIRECTO:		S/. 157,959.94	
FECHA : MAYO DEL 2023		VALOR REFERENCIAL :		S/. 234,351.64	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 76 DIAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	PARCIAL
GASTOS VARIABLES					15,194.08
GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS					
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR					14,993.93
1.00	Ingeniero Residente de Obra (Incluye Liquidacion de Obra)	Mes	2.53	3,000.00	7,590.00
2.00	Ingeniero de Supervision	Mes	6.00	2,800.00	1,720.00
3.00	Administrador	Mes	1.00	1,500.00	1,500.00
4.00	Almacenero	Mes	2.53	1,297.64	3,283.03
5.00	Guardia en obra (16turnos)	Mes	1.00	1,500.00	1,500.00
OFICINA Y SERVICIOS					261.05
3.00	Usos de Oficina	Mes	1.00	261.05	261.05
GASTOS FIJOS					601.91
1.00	ENSAYO A LA RESISTENCIA EN LABORATORIO	GBL	1.00	200.00	200.00
SEGUROS					491.91
1.00	Carta Fianza 10% Fiel Cumplimiento	Glo	1.00	133.97	133.97
2.00	Carta Fianza de Adelanto Directo	Glo	1.00	267.94	267.94
TOTAL GASTOS GENERALES (10% del -Costo Directo)					S/. 15,795.99
UTILIDAD 5% DEL CD					S/. 7,898.00

POR LO QUE SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL PROFESIONAL CLAVE DE LA OBRA QUE TIENE UNA INCIDENCIA DEL 100% (INGENIERO RESIDENTE), GANARIA UNA REMUNERACIÓN POR LOS 2 MESES Y 16 DÍAS UN TOTAL DE S/1,816.54. POR LO QUE EL SUELDO MENSUAL ESTA POR DEBAJO DE LA REMUNERACIÓN MINIMA VITAL DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA.

MEDIANTE DECRETO SUPREMO N°003-2022-TR, DECRETO QUE INCREMENTA LA REMUNERACIÓN MINIMA VITAL ES DE S/1,025.00 (MIL VEINTICINCO Y 00/100 SOLES), POR LO QUE SE EVIDENCIA QUE LAS REMUNERACIONES DE DICHS PROFESIONALES CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EL DECRETO SUPREMO N°003-2022-TR. **NO ADMITIDA**

- 3) **INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:** EL POSTOR HA PRESENTADO SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2023-MDE/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA OBRA : "REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) COMPLEJO NUEVO HORIZONTE MZ. 4A LT. 01 DE LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" **NO ADMITIDA**

IV. EVALUACION DE OFERTAS ADMITIDAS

CON LO ANTERIOR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DETERMINÓ ADMITIR SEIS (05) OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES Y SE PROCEDA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 74.1 Y EL LITERAL A) DEL NUMERAL 74.2 DEL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO:

POSTORES	FACTOR DE EVALUACION		BONIFICACION POR REMYPE (5%)	SOLICITUD DE BONIFICACION DEL 10%	PUNTAJE TOTAL	EMPRESA PROMOCIONAL
	A. PRECIO					
	MONTO OFERTADO	PUNTAJE MAX (100 PUNTOS)				
CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS	S/ 192,916.48	100.00	5.00	10.00	110	NO

V. ETAPA DE CALIFICACION:

CULMINADO LA ETAPA ANTERIOR Y SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ART. 75.2 Y 75.3º DEL ARTICULO 75 RLCE, EL COMITÉ DISPUSO SE PROCEDA CALIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS QUE FUERON EVALUADAS Y DE ACUERDO CON EL ORDEN DE PRELACIÓN:


1) CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

EL POSTOR PRESENTA UN (1) CONTRATO, DEL CUAL **CALIFICA**

ANTE LOS RESULTADOS ANTES INDICADOS, EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACUERDA OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR: **CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS**, INTEGRADO POR CORPORACIÓN CORAL CONTRATISTAS GENERALES SAC Y CONSORCIO PERUANO RYM SAC, POR EL MONTO DE SU PROPUESTA ASCENDENTE A S/ 192,916.48 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIÉIS CON 48/100 SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY.

CON LO ANTERIOR SIN OBSERVACIÓN, SE DIO POR CULMINADA EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:45 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2023, PROCEDIÉNDOSE A LA

REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, QUE LUEGO DE SER LEÍDA, ES SUSCRITA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SUS EXTREMOS POR MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN.



Arq. MARCO ANTONIO ALVAREZ GUAYAN
PRESIDENTE



Ing. MARIA ELIZABETH CASTRO MORENO
MIEMBRO TITULAR



MG AÑA CECILIA SAAVEDRA MONTENEGRO
MIEMBRO TITULAR