

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-50-2024-GOB.REG.TACNA-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA EL IOARR : RENOVACIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN EL (LA) ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA CON CUI 2527257.

Ruc/código :	20609856948	Fecha de envío :	15/08/2024
Nombre o Razón social :	BIGERSOL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:24:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en ALCANCES DEL REQUERIMIENTO detallan 30 DIAS CALENDARIO, ese plazo es muy corto ya que son demasiados TEMS, incluso solicitan modulos de LLDPE, ese material no se trabaja en peru, serian importados, pero el plazo para importacion es de 60 dias aproximadamnete. se solicita que amplien el plazo de entrega ya que mas proveedores podrian cumplir el plazo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBERVACIONN, Respecto al plazo de entrega; se realizo una Indagacion de Mercado y existe pluralidad de postores que cumplen con el plazo, motivo por el cual no se acepta dicha observacion. Aclarar que este plazo se está considerando traslado, instalación y puesto en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO