



**ACTA DE APERTURA ELECTRONICA, ADMISION, CALIFICACION DE OFERTAS, EVALUACION Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA**

**EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO
MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2488393**

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yautan, ubicado en PLAZA DE ARMAS NRO. S/N CASCO URBANO ANCASH - CASMA - YAUTAN, siendo las 08:50 horas del día 08 de abril del 2024, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados por Resolución de Gerencia Municipal N° 211-2023-MDY, de fecha 20 de Noviembre del 2023, en uso de sus competencias acorde al Artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias; quienes se encargaran de la preparación, conducción, realización y hasta la culminación del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 008-2023-MDY/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA, que corresponde a la contratación de la EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2488393, el mismo que está integrado por las siguientes personas:

Miembros Comité

- MIGUEL ANGEL ZAFRA MARCELIANO (Titular Presidente)
- EDINSON ANTHONY SALINAS PONCE (Titular Miembro 1)
- LIZ MARCIA CASTILLO CASTILLO (Titular Miembro 2)

Acto seguido el Presidente del Comité de Selección inicia la reunión, indicando que hoy corresponde la admisión, calificación y la evaluación de las ofertas del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 008-2023-MDY/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA que corresponde a la contratación de la EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2488393.

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El Presidente del Comité de Selección dio como inicio informando a los miembros que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes postores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20408022402	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.	17/12/2023	Válido		17/12/2023	20408022402	
2	Proveedor con RUC	20445629015	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	18/12/2023	Válido		18/12/2023	20445629015	
3	Proveedor con RUC	20445747212	ALFAE INVERSIONES S.A.C	01/12/2023	Válido		01/12/2023	20445747212	
4	Proveedor con RUC	20489665604	H & G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/12/2023	Válido		02/12/2023	20489665604	
5	Proveedor con RUC	20527942773	INVERSIONES AGUILAR CALLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28/11/2023	Válido		28/11/2023	20527942773	
6	Proveedor con RUC	20531097212	MARS CONSTRUCTORA S.R.L.	25/11/2023	Válido		25/11/2023	20531097212	
7	Proveedor con RUC	20531897251	JKMB GENERALES S.R.L.	28/11/2023	Válido		28/11/2023	20531897251	
8	Proveedor con RUC	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	29/11/2023	Válido		29/11/2023	20533943706	
9	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	24/11/2023	Válido		24/11/2023	20542059291	
10	Proveedor con RUC	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	25/11/2023	Válido		25/11/2023	20542191059	

18 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 2.



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20559504158	KAE'S CONSTRUCCION Y LOGISTICA S.A.C.	01/12/2023	Válido		01/12/2023	20559504158	🔍📄
12	Proveedor con RUC	20569171521	SHAFIA CONSTRUCTORA S.A.C.	15/12/2023	Válido		15/12/2023	20569171521	🔍📄
13	Proveedor con RUC	20600522028	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CCANAMPALLA S.A.C.	27/11/2023	Válido		27/11/2023	20600522028	🔍📄
14	Proveedor con RUC	20601694281	GROUP CONCRETE WORK S.A.C.	29/11/2023	Válido		29/11/2023	20601694281	🔍📄
15	Proveedor con RUC	20603943075	BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	03/12/2023	Válido		03/12/2023	20603943075	🔍📄
16	Proveedor con RUC	20609401487	GRUPO GEOGREEN S.A.C	03/12/2023	Válido		03/12/2023	20609401487	🔍📄
17	Proveedor con RUC	20609567997	ASAB E.I.R.L.	28/11/2023	Válido		28/11/2023	20609567997	🔍📄
18	Proveedor con RUC	20611244569	GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L.	01/12/2023	Válido		01/12/2023	20611244569	🔍📄

18 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 11 a 18. Página 2 / 2.

🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄🔍📄

II. PRESENTACION DE OFERTA

Luego de haber verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Presidente del Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas, son:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20611244569	CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO	19/12/2023	23:10:50	20611244569	19/12/2023	23:16:02	Enviado	Valido		🔍📄
2	20531097212	CONSORCIO NUEVO AMANECER	19/12/2023	11:22:34	20531097212	19/12/2023	11:22:51	Enviado	Valido		🔍📄
3	20601694281	CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	19/12/2023	23:21:16	20601694281	19/12/2023	23:21:44	Enviado	Valido		🔍📄
4	20569171521	CONSORCIO BELLO HORIZONTE	19/12/2023	20:23:24	20569171521	19/12/2023	20:25:50	Enviado	Valido		🔍📄
5	20408022402	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.	19/12/2023	22:54:06	20408022402	19/12/2023	22:54:22	Enviado	Valido		🔍📄
6	20445629015	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	19/12/2023	21:56:27	20445629015	19/12/2023	21:56:45	Enviado	Valido		🔍📄

6 registros encontrados, mostrando 6 registro(s), de 1 a 6. Página 1 / 1.

III. ADMISION DE LAS OFERTAS

Acto seguido, se procedió a la apertura electrónica de la oferta, verificando la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el Artículo 52 y 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y determinando si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas establecidas en las bases; obteniendo el siguiente resultado:

Luego de la revisión de las propuestas en el orden que fueron presentadas según el acta de presentación de propuestas las cuales fueron presentadas de forma electrónica (Aplicativo SEACE), de los cuales se extrae la siguiente relación:

Presentación de ofertas/expresión de interés					
Entidad convocante :		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN			
Nomenclatura :		AS-SM-8-2023-MDY/CS-2			
Nro. de convocatoria :		2			
Objeto de contratación :		Obra			
Descripción del objeto :		EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL "SANTO DOMINGO DE GUZMAN" DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2488393			
Nro. ítem	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1		EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL "SANTO DOMINGO DE GUZMAN" DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2488393			
	20531097212	CONSORCIO NUEVO AMANECER	19/12/2023	11:22:51	Electronico
	20569171521	CONSORCIO BELLO HORIZONTE	19/12/2023	20:25:50	Electronico
	20445629015	COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	19/12/2023	21:56:45	Electronico
	20408022402	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.	19/12/2023	22:54:22	Electronico
	20611244569	CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO	19/12/2023	23:16:02	Electronico
	20601694281	CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	19/12/2023	23:21:44	Electronico

Se procede a revisar la documentación obligatoria de acuerdo a lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73 del Reglamento (Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida)



Municipalidad Distrital de Yaután
Comité de Selección
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Asimismo, el Comité de Selección Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial. Luego de la revisión se tiene el cuadro adjunto que muestra el resultado de la evaluación:

POSTOR	Anexo N° 1: Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Anexo N° 2: Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.	Anexo N° 3: d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	Anexo N° 4: Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Anexo N° 5: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.	Anexo N° 6: El precio de la oferta en Soles y el desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.	OBSERVACION
CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO, Integrado por: GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.	CUMPLE	OBSERVADO	NO CUMPLE	_____	_____	_____	NO ADMITIDO
CONSORCIO NUEVO AMANECEER, Integrado por MARS CONSTRUCTORA S.R.L. y T&C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	OBSERVADO	NO CUMPLE	_____	_____	_____	_____	NO ADMITIDO
CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, Integrado por: COORPORACION EMPRESARIAL DAYMAX S.A.C. y GROUP CONCRETE WORK S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO
CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAFIA CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO
COIAPRI INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	_____	_____	_____	NO ADMITIDO

RAZONES DE ADMISION Y NO ADMISION:

CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO, Integrado por: **GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.**: El comité de selección, decide por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO, y no continuar con la revisión.

MOTIVACIÓN N° 1: EL POSTOR **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO** INTEGRADO POR LAS EMPRESAS **GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L.** Y **CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.**

ANALISIS. -

EL CONSORCIADO 01 – GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L., revisando el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder), este no se encuentra facultado para que suscribir contratos en consorcios de acuerdo a la jurisprudencia

Que, la séptima disposición complementaria final del decreto legislativo n° 1332, publicado el 6 enero de 2017, que modificó el artículo 14° de la ley general de sociedades (la ley en lo sucesivo), estableciendo en sus párrafos finales que "por su solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, (...) gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el código procesal civil, (...) ley general de arbitraje, (...) ley del procedimiento administrativo general. Igualmente, goza de facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las leyes de la materia, firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna y en general realizar y suscribir todos los documentos públicos y/o privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad. (...) las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente inscritas en la partida electrónica de la sociedad, no serán oponibles a terceros."

Con esta modificación se entendería que las facultades de representación del gerente son prácticamente ilimitadas, salvo lo que expresamente constituya una exclusión y/o limitación inscrita en la partida electrónica, de forma tal que el gerente cuenta con facultades suficientes para todo, salvo - las facultades excluidas o limitadas expresamente por la junta general de accionistas o el estatuto.

(...) no obstante, ello, las entidades públicas y/o privadas con quienes pretenda contratar, requieren regularmente una evaluación y/o análisis de sus poderes, y que sus facultades sean expresas, específicas, detalladas, etc.; lo cual resulta lógico interpretando lo dispuesto por el último párrafo del artículo 75° del código procesal civil que señala que “el otorgamiento de facultades especiales se rige por el principio de literalidad. no se presume la existencia de facultades especiales no



conferidas (...)

Esta contradicción de lo que establece la ley, en contraposición con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 75° del código procesal civil y la realidad, es rebatible mediante la aplicación del "principio de especialidad" que se aprecia en el artículo 103° de la constitución, el cual indica que en derecho lo específico prevalece sobre lo genérico.

En su vigencia de poder no especifica que otorga la facultad para firmar contratos en consorcio, en base al principio de literalidad del documento público por tanto no puede firmar el **ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO** – ya que no se encuentra debidamente facultado.

POR LO ANTES MANCIONADO EL COMITÉ DE SELECCIÓN POR UNANIMIDAD NO ADMITE SU OFERTA

Haciendo un comparativo el postor **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO** integrado por las empresas GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L. Y CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.

ANALISIS. -

El consorciado 02 – **CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.**, revisando el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder), este si estaría facultado para que pueda suscribir contratos en consorcio como a continuación se demuestra.

B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL: Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos los siguientes contratos y/o escrituras públicas y efectuar los siguientes actos actuando en forma activa o pasiva:

1. Suscribir contratos de suministro. 2. suscribir y solicitar contratos de prestación de servicios, en cualquiera de sus modalidades ya sean de locación de servicios, obra, mandato, depósito o supuesto intervenir en licitaciones, apertura de sobres y concursos de precios nacionales e internacionales y en cualquier acto, como postor representando a la empresa, aceptando y firmando el contrato de la buena pro y todo tipo de documentación inherente a tales actos, presupuestos, fianzas, adelantos, garantías, contratos de ejecución de obras y otros. 3. Suscribir convenios arbitrales, de cualquier naturaleza administrativa judicial.. 4. Suscribir contratos nominados o innominados, civiles o mercantiles y realizar cualquier clase de trámites y gestiones bancarias y financieras, necesarios para la marcha y desarrollo del objeto de la empresa asimismo suscribir contratos de seguros de cualquier naturaleza recibir las indemnizaciones derivadas de tales contratos y transigir los siniestros que pudiera sufrir la compañía. 5. **Celebrar contratos de consorcio** participando en la elaboración de proyectos de obras civiles, proyectos de obras eléctricas, sanitarias, metalmecánicas, agrícolas, pesqueras, industriales, navales, alcantarillado, servicios de reestructuración de proyecto, presupuestos de obras civiles, proyectos de construcción de carreteras, habilitaciones urbanas, edificaciones, obras de saneamiento, proyectos de habilitaciones de obras de agua, desagüe, obras de electrificación, canales de irrigación, pavimentación de pistas, veredas, parques, pozos tubulares, reservorios, trabajos topográficos, diseños de planos, presupuestos.


MOTIVACION N° 2: En la oferta del Postor, se observó lo siguiente:

- En el anexo N° 02 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO), el Representante Común Sr. MIGUEL ANGEL CANALES BONIFACIO, suscribe el Anexo N° 2, conociendo su contenido en su literal **iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas** (el énfasis es agregado), de lo mencionado y de la revisión a las demás ofertas presentadas para el proceso de selección se evidencia indicios razonables para determinar que los postores **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO** y **COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.** incumplieron con lo establecido en el literal "j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates" del artículo Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales Capítulo III De las Prácticas Colusorias Horizontales, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 030-2019-PCM, así mismo el Artículo 14. protección y promoción de la competencia y prevención del delito numeral 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un



procedimiento de selección en los términos de la normativa especial, debe remitir toda la información pertinente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que ésta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables.

Así mismo se hace mención que de acuerdo a la Resolución N° 0753-2024-TCE-S3, del Tribunal de Contrataciones del Estado las mencionadas oferta fueron remitidas al INDECOPI, tal como lo establece la parte resolutive numero 5



y de acuerdo a la mencionada Resolución N° 0753-2024-TCE-S3, el comité de selección motiva su decisión de que las ofertas presentan un claro indicio de colusión vertical y un indicio razonable de que los postores CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO y COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L. presentan el mismo error en las partidas

(...)
02.03.01.03
02.03.01.04
02.03.01.05
02.03.01.06
(...)
02.03.03.03
(...)
02.03.04.02

Para mejor ilustración se adjunta el desagregado de partidas del anexo 6 precios de la oferta con 99% de similitud el cual se puede concluir que es el mismo anexo elaborado por este grupo de empresas que buscan beneficiarse con la buena pro realizando concertaciones y de esta forma presentando conductas anticompetitivas.

SE ADJUNTA OFERTA ECONOMICA DE COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

022

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS COMPLEMENTARIAS				S/. 7,725.00
01.01	OBRAS PROVISIONALES				S/. 7,725.00
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40M	und	1.00	S/. 850.00	S/. 850.00
01.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00
01.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA	mes	2.50	S/. 800.00	S/. 2,000.00
01.01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	mes	2.50	S/. 150.00	S/. 375.00
02	VESTIDORES				S/. 144,859.72
02.01	OBRAS PRELIMINARES 3 -				S/. 211.65
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO DURANTE EL PROCESO	m2	75.86	S/. 2.79	S/. 211.65
02.02	ESTRUCTURAS				S/. 22,318.05
02.02.01	CONCRETO ARMADO 4 -				S/. 22,318.05
02.02.01.01	VIGAS				S/. 7,723.14
02.02.01.01.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	647.47	S/. 7.53	S/. 4,875.45
02.02.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.67	S/. 55.12	S/. 918.85
02.02.01.01.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	3.80	S/. 507.59	S/. 1,928.84
02.02.01.02	LOSA ALIGERADA				S/. 14,594.91
02.02.01.02.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	462.18	S/. 7.53	S/. 3,480.22
02.02.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.62	S/. 55.12	S/. 3,672.09
02.02.01.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	6.00	S/. 507.59	S/. 3,045.54
02.02.01.02.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	638.18	S/. 6.89	S/. 4,397.06
02.03	ARQUITECTURA				S/. 86,786.23
02.03.01	MUROS Y TABIQUES				S/. 8,554.19
02.03.01.01	MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm	m2	32.90	S/. 86.98	S/. 2,861.64
02.03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. 18 HUECOS, ASENTADO DE SOGA	m2	16.93	S/. 141.32	S/. 2,392.55
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.30)	und	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.73)	und	1.00	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.20)	und	1.00	S/. 800.00	S/. 800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.18)	und	1.00	S/. 800.00	S/. 800.00
02.03.02	REVOCOS Y ENLUCIDOS				S/. 21,069.53
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	S/. 28.18	S/. 4,885.28
02.03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	S/. 35.43	S/. 2,729.88
02.03.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	S/. 49.64	S/. 5,399.84
02.03.02.04	TARRAJEO COLUMNAS	m2	26.00	S/. 53.66	S/. 1,395.16
02.03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	8.08	S/. 63.96	S/. 516.80
02.03.02.06	TARRAJEO DE CIELRAGO	m2	67.73	S/. 63.01	S/. 4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	S/. 22.55	S/. 1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS				S/. 10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"				S/. 3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	S/. 78.29	S/. 4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	31.01	S/. 78.82	S/. 2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				S/. 23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	S/. 20.11	S/. 799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40x60 CM COLORE	m2	173.36	S/. 105.18	S/. 18,234.00
02.03.04.03	CONTRAZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 10x40 CM, H=0.10M	m	18.60	S/. 30.06	S/. 559.12
02.03.04.04	MESA DE C. A. REVESTIDA CON CERAMICO-LAVADERO	und	2.00	S/. 1,800.00	S/. 3,600.00
02.03.05	CARPINTERIA DE MADERA				S/. 6,388.39
02.03.05.01	PUERTA CONTRAPLACADA MDF 15 MM	m2	6.30	S/. 700.47	S/. 4,412.96
02.03.05.02	PUERTA DE MELAMINE 55-HH	m2	6.30	S/. 313.56	S/. 1,975.43
02.03.06	CARPINTERIA METALICA				S/. 11,719.32
02.03.06.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO	m2	3.00	S/. 186.44	S/. 559.32
02.03.06.02	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m2	13.95	S/. 800.00	S/. 11,160.00
02.03.07	CERRAJERIA				S/. 296.91
02.03.07.01	CERRADURA FORTE DE 2 GOLPES EN PUERTA	pta	3.00	S/. 98.97	S/. 296.91
02.03.08	PINTURAS				S/. 5,063.56
02.03.08.01	PINTURA LATEX 02 MANOS EN INTERIORES	m2	77.05	S/. 18.07	S/. 1,392.29
02.03.08.02	PINTURA LATEX 02 MANOS EN EXTERIORES	m2	108.78	S/. 19.29	S/. 2,098.37
02.03.08.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	67.71	S/. 23.23	S/. 1,572.90



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

023

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | ETAPA CUI N° 2488393

11.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA)				S/. 17,867.25
02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 1,476.36
02.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS AGUA	m3	12.00	S/. 51.09	S/. 613.08
02.04.01.02	NIVELACION Y REFINO DE FONDO DE ZANIA	m2	8.00	S/. 3.83	S/. 30.64
02.04.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO INCL/CAMA DE APOYO	m3	4.50	S/. 140.29	S/. 631.31
02.04.01.04	RELLENO COMPACTADO C/COMPACT. 4 HP MATERIAL PROPIO C/AGUA	m3	4.50	S/. 13.64	S/. 61.38
02.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.50	S/. 21.50	S/. 139.75
02.04.02	RED DE AGUA FRIA				S/. 4,794.22
02.04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2"	pto	29.00	S/. 109.48	S/. 3,174.92
02.04.02.02	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 1" CLASE 10	m	15.00	S/. 35.99	S/. 539.75
02.04.02.03	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 1/2" CLASE 10	m	45.00	S/. 15.99	S/. 719.55
02.04.03	VALVULAS INTERNAS 12.-				S/. 929.53
02.04.03.01	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	4.00	S/. 103.75	S/. 415.00
02.04.03.02	NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 0.20m x 0.08m	pza	3.00	S/. 108.42	S/. 325.26
02.04.03.03	CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 12"	pza	1.00	S/. 189.27	S/. 189.27
02.04.04	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 13.-				S/. 10,467.34
02.04.04.01	INODORO NACIONAL, ONE PECE BLANCO	und	7.00	S/. 328.07	S/. 2,296.49
02.04.04.02	LAVATORIO SONNET	pza	7.00	S/. 378.92	S/. 2,652.44
02.04.04.03	URINARIO BAMBI	pza	5.00	S/. 277.34	S/. 1,386.70
02.04.04.04	PAPELERA LISA BLANCO	und	7.00	S/. 54.43	S/. 381.01
02.04.04.05	GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO	und	7.00	S/. 52.50	S/. 367.50
02.04.04.06	LLAVE TEMPORIZADORES PARA URINARIOS	pza	5.00	S/. 256.74	S/. 1,283.70
02.04.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE ROTOPLAS DE 1100LT INCL/ACCESORIOS, LLAVE Y VALVULA CHECK	und	1.00	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00
02.05	INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE) 14.-				S/. 8,194.89
02.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 1,114.56
02.05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE	m3	8.50	S/. 51.09	S/. 434.27
02.05.01.02	NIVELACION Y REFINO DE FONDO DE ZANIA	m2	3.00	S/. 3.83	S/. 11.49
02.05.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO INCL/CAMA DE APOYO	m3	3.50	S/. 140.29	S/. 491.02
02.05.01.04	RELLENO COMPACTADO C/COMPACT. 4 HP MATERIAL PROPIO C/AGUA	m3	2.00	S/. 13.64	S/. 27.28
02.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.00	S/. 21.50	S/. 150.50
02.05.02	SALIDA DE DESAGUE 15.-				S/. 2,788.64
02.05.02.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 4"	pto	15.00	S/. 136.13	S/. 2,041.95
02.05.02.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 2"	pto	5.00	S/. 81.49	S/. 407.45
02.05.02.03	SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"	pto	4.00	S/. 84.81	S/. 339.24
02.05.03	RED DE DESAGUE				S/. 945.60
02.05.03.01	TUBERIA PVC SAP Ø 4"	m	40.00	S/. 23.64	S/. 945.60
02.05.04	CAMARA DE INSPECCION				S/. 386.91
02.05.04.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pza	1.00	S/. 386.91	S/. 386.91
02.05.05	ACCESORIOS SANITARIOS				S/. 2,959.18
02.05.05.01	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	6.00	S/. 41.79	S/. 250.38
02.05.05.02	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	10.00	S/. 240.48	S/. 2,404.80
02.05.05.03	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	g/b	1.00	S/. 304.00	S/. 304.00
02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				S/. 9,681.65
02.06.01	SALIDAS				S/. 5,524.04
02.06.01.01	ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACION LARGA	und	1.00	S/. 2,625.78	S/. 2,625.78
02.06.01.02	SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO	pto	8.00	S/. 142.81	S/. 1,142.48
02.06.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ PUESTA A TIERRA	pto	7.00	S/. 157.22	S/. 1,100.54
02.06.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	4.00	S/. 112.03	S/. 448.12
02.06.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	2.00	S/. 103.56	S/. 207.12
02.06.02	CONDUCTORES Y CABLES				S/. 495.95
02.06.02.01	CABLE ELECTRICO TW AWG MCM N° 14	m	35.50	S/. 3.60	S/. 127.80
02.06.02.02	CABLE ELECTRICO TW AWG MCM N° 12	m	48.50	S/. 6.09	S/. 293.37
02.06.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION				S/. 2,032.55
02.06.03.01	ARTEF. FLORESCENTE 2/40W (5.8E.JOS/FLC/SOP	und	8.00	S/. 189.06	S/. 1,512.48
02.06.03.02	LAMPARA DE PARED	und	2.00	S/. 129.73	S/. 259.46
02.06.03.03	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	S/. 260.69	S/. 260.69
02.06.04	POZO A TIERRA				S/. 1,629.11
02.06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	1.00	S/. 1,629.11	S/. 1,629.11

16-



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

024

OFERTA ECONÓMICA

17.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

18.-

20.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03	SARDINEL EN CAMPO DEPORTIVO				S/. 29,590.81
03.01	OBRAS PRELIMINARES 21.-				S/. 427.71
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	153.90	S/. 2.79	S/. 427.71
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 630.63
03.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	10.58	S/. 32.72	S/. 346.18
03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.23	S/. 21.50	S/. 284.45
03.03	CONCRETO SIMPLE				S/. 28,353.11
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	312.30	S/. 55.12	S/. 17,213.98
03.03.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	23.00	S/. 484.31	S/. 11,139.13
03.04	JUNTAS				S/. 179.36
03.04.01	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	19.00	S/. 9.44	S/. 179.36
04	AREA TECNICA O DE SUPLENTE				S/. 28,618.00
04.01	OBRAS PRELIMINARES 22.-				S/. 66.12
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.70	S/. 2.79	S/. 66.12
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 805.02
04.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	15.00	S/. 32.72	S/. 490.80
04.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.12	S/. 4.51	S/. 9.56
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	24.17	S/. 21.50	S/. 520.66
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 810.67
04.03.01	CONCRETO OCLOPEO PARA ORIENTACIONES MEZCLA 1:12 + 30% P.G.	m3	0.89	S/. 266.25	S/. 236.96
04.03.02	SOLADO e=3"	m2	38.19	S/. 91.54	S/. 349.73
04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 5,151.80
04.04.01	MUROS DE CONTENCIÓN				S/. 5,151.80
04.04.01.01	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	213.17	S/. 7.53	S/. 1,605.17
04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.40	S/. 55.12	S/. 2,226.85
04.04.01.03	CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	3.03	S/. 435.57	S/. 1,319.78
04.05	REVOCQUES Y ENLUCIDOS				S/. 596.83
04.05.01	SOLAPERO DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	34.34	S/. 17.38	S/. 596.83
04.06	PINTURAS 23.-				S/. 587.56
04.06.01	PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN CON LATEX LAVABLE	m2	34.34	S/. 17.11	S/. 587.56
04.07	COBERTURAS				S/. 13,000.00
04.07.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	gib	2.00	S/. 6,500.00	S/. 13,000.00
04.08	EQUIPAMIENTO				S/. 7,600.00
04.08.01	BANCAS DE SUPLENTE	und	2.00	S/. 3,800.00	S/. 7,600.00
05	CERCO PERIMETRICO 24.-				S/. 188,582.92
05.01	OBRAS PRELIMINARES 25.-				S/. 3,790.88
05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1,358.74	S/. 2.79	S/. 3,790.88
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 14,973.11
05.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CERCO PERIMETRICO	m3	45.03	S/. 59.40	S/. 2,674.78
05.02.02	CORTE MASIVO DE TERRENO EN DESNIVEL	m3	247.16	S/. 8.80	S/. 2,175.01
05.02.03	CONFORMACION DE TALUD (LADO PISCINA)	m3	261.96	S/. 17.29	S/. 4,518.91
05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	260.67	S/. 21.50	S/. 5,604.41
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 28,366.38
05.03.01	CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDOS C/H-1:10+30%PG	m3	33.29	S/. 270.37	S/. 9,000.62
05.03.02	CONCRETO PARA DADO DE COLUMNAS DE ACERO C/H-1:10+30%PG	m3	11.47	S/. 270.37	S/. 3,101.14
05.03.03	CONCRETO PARA SOBRECIMENTOS Fc=175 KG/CM2	m3	14.73	S/. 484.31	S/. 7,133.89
05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	196.44	S/. 46.48	S/. 9,130.53
05.04	REVOCQUES Y ENLUCIDOS				S/. 7,637.66
05.04.01	TARRAJEO FROTACHADO EN SOBRECIMENTOS	m2	245.55	S/. 30.32	S/. 7,445.08
05.04.02	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	20.40	S/. 9.44	S/. 192.58
05.05	CARPINTERIA METALICA				S/. 105,199.28
05.05.01	TUBO REDONDO Ø 3"	m	468.60	S/. 69.61	S/. 32,619.25
05.05.02	ANGULOS PARA MARCO Y ANCLAJE DE 2"x2"x1/8	m	1,019.32	S/. 36.89	S/. 37,602.71
05.05.03	MALLA OLIMPICA DE ALAMBRE GALV. PLASTIFICADA N°10, CUCOS 2x2	m2	587.32	S/. 55.94	S/. 32,854.68
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 FILAS)	m	338.00	S/. 6.28	S/. 2,122.64
05.06	PINTURA				S/. 28,615.87
05.06.01	PINTURA EN SOBRECIMENTOS CON LATEX LAVABLE	m2	245.55	S/. 17.11	S/. 4,201.36
05.06.02	PINTURA EN MARCO Y ANCLAJE DE ANGULO DE 2"x2"x1/8	m	1,019.32	S/. 16.61	S/. 16,930.91
05.06.03	PINTURA EN COLUMNAS TUBO CIRCULAR DE FGS Ø 3"	m	468.60	S/. 15.97	S/. 7,483.54

19.-



Municipalidad Distrital de Yaután
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTÁN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

025

OFERTA ECONÓMICA

27.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DEL DISTRITO DE YAUTÁN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" 1 ETAPA CUI N° 2488393

28.-

30.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
06	PUERTAS				S/. 13,141.58
06.01	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL				S/. 5,069.59
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 180.12
06.01.01.01	EXCAVACIÓN DE ZAPATA	m3	2.50	S/. 59.40	S/. 148.50
06.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.29	S/. 4.51	S/. 5.82
06.01.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.20	S/. 21.50	S/. 25.80
06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 63.08
06.01.02.01	SOLADO e=3"	m2	2.00	S/. 31.54	S/. 63.08
06.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 2,078.58
06.01.03.01	ZAPATAS				S/. 718.43
06.01.03.01.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	1.00	S/. 507.59	S/. 507.59
06.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	28.00	S/. 7.53	S/. 210.84
06.01.03.02	COLUMNAS				S/. 1,360.15
06.01.03.02.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	0.63	S/. 507.59	S/. 319.78
06.01.03.02.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	81.80	S/. 7.53	S/. 615.95
06.01.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.70	S/. 55.12	S/. 424.42
06.01.04	CARPINTERÍA METÁLICA				S/. 2,136.35
06.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO	und	1.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00
06.01.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA	m2	24.50	S/. 17.81	S/. 436.35
06.01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 413.18
06.01.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	7.70	S/. 53.66	S/. 413.18
06.01.06	PINTURA				S/. 198.28
06.01.06.01	PINTURA EN COLUMNAS	m2	7.70	S/. 25.75	S/. 198.28
06.02	PUERTA DE INGRESO AUXILIAR				S/. 10,071.99
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 357.13
06.02.01.01	EXCAVACIÓN DE ZAPATA	m3	5.18	S/. 59.40	S/. 307.69
06.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.24	S/. 4.51	S/. 14.61
06.02.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.62	S/. 21.50	S/. 34.83
06.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 121.11
06.02.02.01	SOLADO e=3"	m2	9.84	S/. 31.54	S/. 121.11
06.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 3,428.41
06.02.03.01	ZAPATAS				S/. 1,143.13
06.02.03.01.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	1.54	S/. 507.59	S/. 781.69
06.02.03.01.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	48.00	S/. 7.53	S/. 361.44
06.02.03.02	COLUMNAS				S/. 2,285.28
06.02.03.02.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	0.61	S/. 507.59	S/. 309.63
06.02.03.02.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	157.84	S/. 7.53	S/. 1,188.54
06.02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.28	S/. 55.12	S/. 787.11
06.02.04	CARPINTERÍA METÁLICA				S/. 5,331.53
06.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO	und	3.00	S/. 1,700.00	S/. 5,100.00
06.02.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA	m2	13.00	S/. 17.81	S/. 231.53
06.02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 563.43
06.02.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	10.50	S/. 53.66	S/. 563.43
06.02.06	PINTURA				S/. 270.38
06.02.06.01	PINTURA EN COLUMNAS	m2	10.50	S/. 25.75	S/. 270.38
07	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSON				S/. 39,826.13
07.01	OBRAS PRELIMINARES				S/. 64.45
07.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.10	S/. 2.79	S/. 64.45
07.02	DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RESANE				S/. 2,000.00
07.02.01	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES, RESANE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	glb	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
07.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 5,889.56
07.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	89.78	S/. 32.72	S/. 2,937.60
07.03.02	NIVELACIÓN RIEGO Y APISONADO	m2	149.62	S/. 17.58	S/. 2,630.32
07.03.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.96	S/. 21.50	S/. 321.64
07.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 1,893.35
07.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	22.40	S/. 55.12	S/. 1,234.88
07.04.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	1.36	S/. 484.31	S/. 658.66
07.05	FILTROS				S/. 57.77

29.-

33



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYCS-SEGUNDA CONVOCATORIA

026

OFERTA ECONOMICA

34.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

37.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
07.05.01	FILTRO DE MATERIAL SELECCIONADO PIEDRA DE 1/2"	m3	0.50	S/. 115.54	S/. 57.77
07.06	ESTRUCTURA METALICA			S/. 1,294.75	S/. 1,294.75
07.06.01	INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 m	und	5.00	S/. 258.95	S/. 1,294.75
07.07	REVOQUES Y ENLUCIDOS			S/. 1,160.77	S/. 1,160.77
07.07.01	TARRAJE DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	22.40	S/. 51.82	S/. 1,160.77
07.08	VALVULAS Y ACCESORIOS			S/. 606.85	S/. 606.85
07.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	und	5.00	S/. 121.37	S/. 606.85
07.09	PINTURA			S/. 547.90	S/. 547.90
07.09.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	22.40	S/. 24.46	S/. 547.90
07.10	LINEA DE RIEGO			S/. 5,392.10	S/. 5,392.10
07.10.01	LINEA DE RIEGO	und	5.00	S/. 1,078.42	S/. 5,392.10
07.11	OPERATIVIDAD DE CUARTO DE BOMBAS PARA RIEGO			S/. 12,118.63	S/. 12,118.63
07.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ELECTROBOMBAS DE 2HP	glb	1.00	S/. 6,355.93	S/. 6,355.93
07.11.02	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE SISTEMA HIDRAULICO	glb	1.00	S/. 1,864.40	S/. 1,864.40
07.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUMENTACION DE SUMINISTRO	glb	3.00	S/. 2,796.61	S/. 2,796.61
07.11.04	PUERTA EN MARCHA DE SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO	glb	3.00	S/. 1,101.69	S/. 1,101.69
07.12	OBRAS DE ANTE			S/. 8,000.00	S/. 8,000.00
07.12.01	TOMA LATERAL	und	1.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
07.12.02	DESARENADOR CON VERTEDERO	und	1.00	S/. 5,300.00	S/. 5,300.00
08	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES			S/. 1,360.00	S/. 1,360.00
08.01	EQUIPAMIENTO PARA ESTADIO	glb	1.00	S/. 360.00	S/. 360.00
08.02	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	glb	1.00	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
09	IMPACTO AMBIENTAL			S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
09.01	PLAN DE MITIGACION (PAMA)	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10	OBRAS EXTERIORES			S/. 43,430.29	S/. 43,430.29
10.01	EXCAVACION EN ROCA FUA INCLUYE DESQUINCHES REFINES Y PINADO EN LADO DE TRIBUNA EXISTENTE	m3	219.20	S/. 15.40	S/. 3,375.68
10.02	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL CERCO METALICO	m3	127.20	S/. 17.29	S/. 2,199.29
10.03	CERCO METALICO EN PISCINA	m	76.50	S/. 311.00	S/. 23,791.50
10.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINA	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10.05	NIVELACION Y COMPACTADO EN BASE DE AFIRMADO E=0.10m C/EQUIPO P/PISTA ATLETICA	m2	1,003.50	S/. 12.52	S/. 12,563.82
11	VARIOS			S/. 30,612.91	S/. 30,612.91
11.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
11.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	S/. 430.00	S/. 8,600.00
11.03	DEMARCAACION DE CAMPO DEPORTIVO	m	662.14	S/. 3.04	S/. 2,012.91
11.04	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00

36.-

1	Total costo directo (A)	S/. 531,247.36
2	GASTOS GENERALES	
2.1	Gastos Fijos	
2.2	Gastos Variables	S/. 4,370.00
	Total gastos generales (B)	S/. 28,790.00
3	Utilidad (C)	S/. 33,100.00
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/. 593,337.36
4	IGV	S/. 573,747.17
5	Monto Total de la oferta	S/. 1,167,084.53

39

40.-

41.-

42.-

44.-

OMAR VAN ARANDA PRIETO
DNI. N° 41362664
TITULAR GERENTE



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



- Indicio razonable de haber mediado consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con el postor **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

029

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI Nº 2488393

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS COMPLEMENTARIAS				S/. 7,725.00
01.01	OBRAS PROVISIONALES				S/. 7,725.00
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40M	und	1.00	S/. 850.00	S/. 850.00
01.01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gb	1.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00
01.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACÉN DE OBRA	mes	2.50	S/. 800.00	S/. 2,000.00
01.01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA	mes	2.50	S/. 150.00	S/. 375.00
02	VESTIDORES				S/. 164,859.73
02.01	OBRAS PRELIMINARES				S/. 211.65
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REFLEANTE DURANTE EL PROCESO	m2	75.86	S/. 2.79	S/. 211.65
02.02	ESTRUCTURAS				S/. 22,318.05
02.02.01	CONCRETO ARMADO				S/. 22,318.05
02.02.01.01	VIGAS				S/. 7,723.14
02.02.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	647.47	S/. 7.53	S/. 4,875.45
02.02.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.67	S/. 55.12	S/. 918.85
02.02.01.01.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	3.80	S/. 507.59	S/. 1,928.84
02.02.01.02	LOSA ALIGERADA				S/. 14,594.93
02.02.01.02.01	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	462.18	S/. 7.53	S/. 3,480.22
02.02.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.62	S/. 55.12	S/. 3,672.09
02.02.01.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	6.00	S/. 507.59	S/. 3,045.54
02.02.01.02.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	638.18	S/. 6.89	S/. 4,397.06
02.03	ARQUITECTURA				S/. 86,786.23
02.03.01	MUROS Y TABIQUES				S/. 8,554.19
02.03.01.01	MURO DE LADRILLO PANDURETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.	m2	32.90	S/. 86.98	S/. 2,861.64
02.03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS, ASENTADO DE SOGA	m2	16.93	S/. 141.32	S/. 2,392.55
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.30)	und	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.73)	und	1.00	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.20)	und	1.00	S/. 800.00	S/. 800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.18)	und	1.00	S/. 800.00	S/. 800.00
02.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 21,069.53
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	S/. 28.18	S/. 4,885.28
02.03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	S/. 35.43	S/. 2,729.88
02.03.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	S/. 49.64	S/. 5,399.84
02.03.02.04	TARRAJEO COLUMNAS	m2	26.00	S/. 53.66	S/. 1,395.16
02.03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	8.08	S/. 63.96	S/. 516.80
02.03.02.06	TARRAJEO DE CIELOSAS	m2	67.71	S/. 63.01	S/. 4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	S/. 22.55	S/. 1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS				S/. 10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"	m2	69.69	S/. 47.77	S/. 3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	S/. 78.29	S/. 4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	31.01	S/. 78.82	S/. 2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				S/. 23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	S/. 20.11	S/. 799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM COLOR	m2	173.36	S/. 105.18	S/. 18,234.00
02.03.04.03	CONTRAZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 10X40 CM, h=0.10M	m	18.60	S/. 30.06	S/. 559.12
02.03.04.04	MESA DE C. A. REVESTIDO CON CERAMICO-LAVADERO	und	2.00	S/. 1,800.00	S/. 3,600.00
02.03.05	CARPINTERIA DE MADERA				S/. 6,388.39
02.03.05.01	PUERTA CONTRAPLACADA MDF 15 MM	m2	6.30	S/. 700.47	S/. 4,412.96
02.03.05.02	PUERTA DE MELAMINE 55.HH	m2	6.30	S/. 313.56	S/. 1,975.43
02.03.06	CARPINTERIA METALICA				S/. 11,719.32
02.03.06.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO	m2	3.00	S/. 186.44	S/. 559.32
02.03.06.02	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m2	19.95	S/. 800.00	S/. 15,900.00
02.03.07	CERRAJERIA				S/. 296.91
02.03.07.01	CERRADURA FORTE DE 2 GOLPES EN PUERTA	ppa	3.00	S/. 98.97	S/. 296.91
02.03.08	PINTURAS				S/. 5,063.56
02.03.08.01	PINTURA LATEX 02 MANOS EN INTERIORES	m2	77.05	S/. 18.07	S/. 1,392.29
02.03.08.02	PINTURA LATEX 02 MANOS EN EXTERIORES	m2	108.78	S/. 19.29	S/. 2,098.37
02.03.08.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	67.71	S/. 23.23	S/. 1,572.30

CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Común



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

030

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA)				S/. 17,867.25
02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 1,476.16
02.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS AGUA	m3	12.00	S/. 51.09	S/. 613.08
02.04.01.02	NIVELACION Y REFINO DE FONDO DE ZANJA	m2	8.00	S/. 3.83	S/. 30.64
02.04.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO INCL/CAMA DE APOYO	m3	4.30	S/. 140.29	S/. 601.83
02.04.01.04	RELLENO COMPACTADO C/COMPACT. 4 HP MATERIAL PROPIO C/AGUA	m3	4.50	S/. 13.64	S/. 61.38
02.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.50	S/. 21.50	S/. 139.75
02.04.02	RED DE AGUA FRIA				S/. 4,794.72
02.04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2"	pto	25.00	S/. 109.48	S/. 3,174.92
02.04.02.02	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 1" CLASE 10	m	25.00	S/. 35.99	S/. 899.75
02.04.02.03	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 1/2" CLASE 10	m	45.00	S/. 15.99	S/. 719.55
02.04.03	VALVULAS INTERNAS				S/. 929.53
02.04.03.01	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	4.00	S/. 103.75	S/. 415.00
02.04.03.02	NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 0.20m x 0.08m	pta	3.00	S/. 108.42	S/. 325.26
02.04.03.03	CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 12"	pta	1.00	S/. 189.27	S/. 189.27
02.04.04	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				S/. 10,467.34
02.04.04.01	INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO	und	7.00	S/. 328.07	S/. 2,296.49
02.04.04.02	LAVATORIO SONNET	pta	7.00	S/. 378.92	S/. 2,652.44
02.04.04.03	URINARIO BAMBI	pta	5.00	S/. 277.24	S/. 1,386.20
02.04.04.04	PAPELERA LISA BLANCO	und	7.00	S/. 54.43	S/. 381.01
02.04.04.05	GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO	und	7.00	S/. 52.50	S/. 367.50
02.04.04.06	LLAVE TEMPORIZADORES P/URINARIOS	pta	5.00	S/. 256.74	S/. 1,283.70
02.04.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE ROTOPLAS DE 1100LT INCL/ACCESORIOS, LLAVE Y VALVULA CHECK	und	1.00	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00
02.05	INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE)				S/. 8,194.85
02.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 1,114.56
02.05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE	m3	8.50	S/. 51.09	S/. 434.27
02.05.01.02	NIVELACION Y REFINO DE FONDO DE ZANJA	m2	3.00	S/. 3.83	S/. 11.49
02.05.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO INCL/CAMA DE APOYO	m3	3.50	S/. 140.29	S/. 491.02
02.05.01.04	RELLENO COMPACTADO C/COMPACT. 4 HP MATERIAL PROPIO C/AGUA	m3	2.00	S/. 13.64	S/. 27.28
02.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.00	S/. 21.50	S/. 150.50
02.05.02	SALIDA DE DESAGUE				S/. 2,788.64
02.05.02.01	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"	pto	15.00	S/. 136.13	S/. 2,041.95
02.05.02.02	SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"	pto	5.00	S/. 81.49	S/. 407.45
02.05.02.03	SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"	pto	4.00	S/. 84.81	S/. 339.24
02.05.03	RED DE DESAGUE				S/. 945.60
02.05.03.01	TUBERIA PVC SAP O 4"	m	40.00	S/. 23.64	S/. 945.60
02.05.04	CAMARA DE INSPECCION				S/. 386.91
02.05.04.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pta	1.00	S/. 386.91	S/. 386.91
02.05.05	ACCESORIOS SANITARIOS				S/. 2,959.18
02.05.05.01	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	6.00	S/. 41.73	S/. 250.38
02.05.05.02	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	10.00	S/. 240.48	S/. 2,404.80
02.05.05.03	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	gib	1.00	S/. 304.00	S/. 304.00
02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS				S/. 9,681.65
02.06.01	SALIDAS				S/. 5,524.04
02.06.01.01	ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACION LARGA	und	1.00	S/. 2,625.78	S/. 2,625.78
02.06.01.02	SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO	pta	8.00	S/. 142.81	S/. 1,142.48
02.06.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ PUESTA A TIERRA	pta	7.00	S/. 157.22	S/. 1,100.54
02.06.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pta	4.00	S/. 112.03	S/. 448.12
02.06.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pta	2.00	S/. 103.56	S/. 207.12
02.06.02	CONDUCTORES Y CABLES				S/. 495.95
02.06.02.01	CABLE ELECTRICO TW AWG MCM N° 14	m	35.50	S/. 5.45	S/. 200.38
02.06.02.02	CABLE ELECTRICO TW AWG MCM N° 12	m	48.50	S/. 6.09	S/. 295.37
02.06.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				S/. 2,032.55
02.06.03.01	ARTEF. FLORESCENTE 2/40W (S.BE.JOSFELC/SOP	und	8.00	S/. 189.05	S/. 1,512.40
02.06.03.02	LAMPARA DE PARED	und	2.00	S/. 129.73	S/. 259.46
02.06.03.03	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	S/. 260.69	S/. 260.69
02.06.04	POZO A TIERRA				S/. 1,629.11
02.06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	1.00	S/. 1,629.11	S/. 1,629.11

CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO
Miguel Ángel Canales Bonifacio
Representante Común



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYCS-SEGUNDA CONVOCATORIA

031

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI Nº 2488393

20.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	SARDINEL EN CAMPO DEPORTIVO				S/. 29,590.81
01.01	OBRAS PRELIMINARES 21.-				S/. 427.71
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	153.30	S/. 2.79	S/. 427.71
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 670.83
01.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	10.58	S/. 32.72	S/. 346.18
01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.23	S/. 21.50	S/. 284.45
01.03	CONCRETO SIMPLE				S/. 18,359.11
01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	312.30	S/. 55.12	S/. 17,213.96
01.03.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	23.00	S/. 484.31	S/. 11,189.13
01.04	JUNTAS				S/. 179.36
01.04.01	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	19.00	S/. 9.44	S/. 179.36
02	AREA TECNICA O DE SUPLENTE				S/. 28,618.00
02.01	OBRAS PRELIMINARES 22.-				S/. 66.12
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.70	S/. 2.79	S/. 66.12
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 805.02
02.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	15.00	S/. 32.72	S/. 490.80
02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.32	S/. 4.51	S/. 9.56
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.17	S/. 21.50	S/. 304.66
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 810.67
02.03.01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES MEZCLA 1:1:2 + 30% P.G.	m3	0.89	S/. 266.25	S/. 236.96
02.03.02	SOLADO e=3"	m2	18.19	S/. 31.54	S/. 573.71
02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 5,151.80
02.04.01	MUROS DE CONTENCIÓN				S/. 5,151.80
02.04.01.01	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	213.17	S/. 7.53	S/. 1,605.17
02.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.40	S/. 55.12	S/. 2,226.85
02.04.01.03	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	3.03	S/. 435.57	S/. 1,319.78
02.05	REVOCOS Y ENLUCIDOS				S/. 596.83
02.05.01	SOLADO DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	34.34	S/. 17.38	S/. 596.83
02.06	PINTURAS 23.-				S/. 587.56
02.06.01	PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN CON LATEX LAVABLE	m2	34.34	S/. 17.11	S/. 587.56
02.07	COBERTURAS				S/. 13,000.00
02.07.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	glb	2.00	S/. 6,500.00	S/. 13,000.00
02.08	EQUIPAMIENTO				S/. 7,600.00
02.08.01	BANCAS DE SUPLENTE	und	2.00	S/. 3,800.00	S/. 7,600.00
03	CERCO PERIMETRICO 24.-				S/. 188,581.92
03.01	OBRAS PRELIMINARES 25.-				S/. 3,790.88
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1,358.74	S/. 2.79	S/. 3,790.88
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 14,973.11
03.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CERCO PERIMETRICO	m3	45.03	S/. 59.40	S/. 2,674.78
03.02.02	CORTE MASIVO DE TERRENO EN DESNIVEL	m3	247.16	S/. 8.80	S/. 2,175.01
03.02.03	CONFORMACION DE TALUD (LADO PISCINA)	m3	261.36	S/. 17.29	S/. 4,518.91
03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	260.67	S/. 21.50	S/. 5,604.41
03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 28,366.18
03.03.01	CONCRETO PARA CIMENTO CORRIDOS C.H-1:10+30%PG	m3	33.29	S/. 270.37	S/. 9,000.62
03.03.02	CONCRETO PARA DADO DE COLUMNAS DE ACERO C.H-1:10+30%PG	m3	11.47	S/. 270.37	S/. 3,101.14
03.03.03	CONCRETO PARA SOBRECIMENTOS Fc=175 kg/cm2	m3	14.73	S/. 484.31	S/. 7,133.80
03.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	196.44	S/. 46.48	S/. 9,130.53
03.04	REVOCOS Y ENLUCIDOS				S/. 7,637.66
03.04.02	TARAJEO PROTACHADO EN SOBRECIMENTOS	m2	245.55	S/. 30.32	S/. 7,445.08
03.04.02	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	20.40	S/. 9.44	S/. 192.58
03.05	CARPINTERIA METALICA				S/. 105,199.28
03.05.01	TUBO REDONDO Ø 3"	m	468.60	S/. 69.61	S/. 32,619.25
03.05.02	ANGULOS PARA MARCO Y ANCLAJE DE 2"x2"x1/8	m	1,019.32	S/. 36.89	S/. 37,602.71
03.05.03	MAILLA OLIMPICA DE ALAMBRE GALV. PLASTIFICADA N°10, COCOS 2x2	m2	587.32	S/. 55.94	S/. 32,854.68
03.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 FILAS)	m	338.00	S/. 6.28	S/. 2,122.64
03.06	PINTURA				S/. 28,615.81
03.06.01	PINTURA EN SOBRECIMENTOS CON LATEX LAVABLE	m2	245.55	S/. 17.13	S/. 4,201.36
03.06.02	PINTURA EN MARCO Y ANCLAJE DE ANGULO DE 2"x1/8	m	1,019.32	S/. 16.61	S/. 16,930.91
03.06.03	PINTURA EN COLUMNAS TUBO CIRCULAR DE F"Ø Ø 3"	m	468.60	S/. 15.97	S/. 7,483.54

26.-

CONSUMIDOR FINAL DEPORTIVO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Común



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYCS-SEGUNDA CONVOCATORIA

032

OFERTA ECONÓMICA

27.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" ETAPA CUI Nº 7488393

28.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
30.-	06	PUERTAS			S/. 15,141.58
06.01	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL				S/. 5,069.59
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 180.12
06.01.01.01	EXCAVACIÓN DE ZAPATA	m3	2.50	S/. 59.40	S/. 148.50
06.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.29	S/. 4.51	S/. 5.82
06.01.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.20	S/. 21.50	S/. 25.80
06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 63.08
06.01.02.01	SOLADO e=3"	m2	2.00	S/. 31.54	S/. 63.08
06.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 2,078.58
06.01.03.01	ZAPATAS				S/. 718.43
06.01.03.01.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	1.00	S/. 507.59	S/. 507.59
06.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	28.00	S/. 7.53	S/. 210.84
06.01.03.02	COLUMNAS				S/. 1,360.15
06.01.03.02.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	0.63	S/. 507.59	S/. 319.78
06.01.03.02.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	81.80	S/. 7.53	S/. 615.95
06.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				S/. 424.42
06.01.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.70	S/. 55.12	S/. 424.42
06.01.04	CARPINTERIA METALICA				S/. 2,136.35
06.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO	und	1.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00
06.01.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	m2	24.50	S/. 17.81	S/. 436.35
06.01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 413.18
06.01.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	7.70	S/. 53.66	S/. 413.18
06.01.06	PINTURA				S/. 198.28
06.01.06.01	PINTURA EN COLUMNAS	m2	7.70	S/. 25.75	S/. 198.28
06.02	PUERTA DE INGRESO AUXILIAR				S/. 10,071.99
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 357.13
06.02.01.01	EXCAVACIÓN DE ZAPATA	m3	5.18	S/. 59.40	S/. 307.69
06.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	3.24	S/. 4.51	S/. 14.61
06.02.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.62	S/. 21.50	S/. 34.83
06.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 121.11
06.02.02.01	SOLADO e=3"	m2	3.84	S/. 31.54	S/. 121.11
06.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 3,428.41
06.02.03.01	ZAPATAS				S/. 1,143.13
06.02.03.01.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	1.54	S/. 507.59	S/. 781.69
06.02.03.01.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	48.00	S/. 7.53	S/. 361.44
06.02.03.02	COLUMNAS				S/. 2,285.28
06.02.03.02.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	0.61	S/. 507.59	S/. 309.63
06.02.03.02.02	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	157.84	S/. 7.53	S/. 1,188.54
06.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				S/. 787.11
06.02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.28	S/. 55.12	S/. 787.11
06.02.04	CARPINTERIA METALICA				S/. 5,331.53
06.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO	und	3.00	S/. 1,700.00	S/. 5,100.00
06.02.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	m2	13.00	S/. 17.81	S/. 231.53
06.02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 563.43
06.02.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	10.50	S/. 53.66	S/. 563.43
06.02.06	PINTURA				S/. 270.38
06.02.06.01	PINTURA EN COLUMNAS	m2	10.50	S/. 25.75	S/. 270.38
07	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION				S/. 99,826.13
07.01	OBRAS PRELIMINARES				S/. 64.45
07.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.10	S/. 2.79	S/. 64.45
07.02	DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RESANE				S/. 2,000.00
07.02.01	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES, RESANE Y ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	g/b	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
07.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 5,889.56
07.03.01	EXCAVACION MANUAL	m3	89.78	S/. 91.72	S/. 2,957.60
07.03.02	NIVELACION RIEGO Y APISONADO	m2	149.62	S/. 17.58	S/. 2,630.32
07.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.96	S/. 21.50	S/. 321.64
07.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 1,893.35
07.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	22.40	S/. 55.12	S/. 1,234.69
07.04.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	1.36	S/. 484.31	S/. 658.66
33.-	07.05	FILTROS			S/. 57.77

CONSORCIO ES LAUREL DEPORTIVO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Común



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYICS-SEGUNDA CONVOCATORIA

033

OFERTA ECONÓMICA

34.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | ETAPA CUI N° 2488393

35.-

37.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
07.05.01	FILTRO DE MATERIAL SELECCIONADO PIEDRA DE 1/2"	m3	0.50	S/. 115.54	S/. 57.77
07.06	ESTRUCTURA METALICA			S/. 1,294.75	S/. 1,294.75
07.06.01	INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 m	und	5.00	S/. 258.95	S/. 1,294.75
07.07	REVOQUES Y ENLUCIDOS			S/. 1,160.77	S/. 1,160.77
07.07.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	22.40	S/. 51.82	S/. 1,160.77
07.08	VALVULAS Y ACCESORIOS			S/. 606.85	S/. 606.85
07.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	und	5.00	S/. 121.37	S/. 606.85
07.09	PINTURA			S/. 547.90	S/. 547.90
07.09.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	22.40	S/. 24.46	S/. 547.90
07.10	LINEA DE RIEGO			S/. 5,392.10	S/. 5,392.10
07.10.01	LINEA DE RIEGO	und	5.00	S/. 1,078.42	S/. 5,392.10
07.11	OPERATIVIDAD DE CUARTO DE BOMBAS PARA RIEGO			S/. 12,118.63	S/. 12,118.63
07.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ELECTROBOMBAS DE 2HP	g/b	1.00	S/. 6,355.93	S/. 6,355.93
07.11.02	MANUTENIMIENTO Y CALIBRACION DE SISTEMA HIDRAULICO	g/b	1.00	S/. 1,864.40	S/. 1,864.40
07.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION DE SUMINISTRO	g/b	1.00	S/. 2,796.61	S/. 2,796.61
07.11.04	PUSTA EN MARCHA DE SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO	g/b	1.00	S/. 1,101.69	S/. 1,101.69
07.12	OBRAS DE ARTE			S/. 8,800.00	S/. 8,800.00
07.12.01	TOMA LATERAL	und	1.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
07.12.02	DESARENADOR CON VERTEDERO	und	1.00	S/. 5,300.00	S/. 5,300.00
08	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES			S/. 1,360.00	S/. 1,360.00
08.01	EQUIPAMIENTO PARA ESTADIO	g/b	1.00	S/. 360.00	S/. 360.00
08.02	CAPACITACION EN OPERACION Y MANUTENIMIENTO	g/b	1.00	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
09	IMPACTO AMBIENTAL			S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
09.01	PLAN DE MITIGACION (PAMA)	g/b	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10	OBRAS EXTERIORES			S/. 48,430.29	S/. 48,430.29
10.01	EXCAVACION EN ROCA FIJA INCLUYE DESQUINCHE REFINE Y PEINADO EN LADO DE TRIBUNA EXISTENTE	m3	219.20	S/. 15.40	S/. 3,375.68
10.02	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL CERCO METALICO	m3	127.20	S/. 17.29	S/. 2,199.29
10.03	CERCO METALICO EN PISCINA	m	76.50	S/. 311.00	S/. 23,791.50
10.04	LIMPIEZA Y MANUTENIMIENTO DE PISCINA	g/b	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10.05	NIVELACION Y COMPACTADO EN BASE DE AFIRMADO E=0.10m C/EQUIPO P/PISTA ATLETICA	m2	1,003.50	S/. 12.52	S/. 12,563.82
11	VARIOS			S/. 30,612.91	S/. 30,612.91
11.01	FLETE TERRESTRE	g/b	1.00	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
11.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	S/. 430.00	S/. 8,600.00
11.03	DEMARCAACION DE CAMPO DEPORTIVO	m	662.14	S/. 3.04	S/. 2,012.91
11.04	MONITOREO ARQUEOLOGICO	g/b	1.00	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00

36.-

1	Total costo directo (A)		S/. 531,247.36
2	GASTOS GENERALES		
2.1	Gastos Fijos		S/. 4,870.00
2.2	Gastos Variables		S/. 28,730.00
	Total gastos generales (B)		S/. 33,600.00
3	Utilidad (C)	43.-	S/. 9,399.81
	SUBTOTAL (A+B+C)		S/. 573,747.17
4	IGV		S/. 103,274.49
5	Monto Total de la oferta		S/. 677,021.66

39.-

40.-

41.-

42.-

44.-

CONSORCIO EL ESTADIO DEPORTIVO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Ejecutivo



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



MOTIVACIÓN 3: En la oferta del Postor, se observó lo siguiente:

- En el anexo N° 06 **PRECIO DE LA OFERTA**, de su desagregado de partidas que sustenta su oferta económica el **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO**, oferta partidas diferentes y otras partidas con menor especificación técnica que el establecido en el expediente técnico de obra aprobados por la entidad y publicado en el SEACE tales como las partidas que se detallan.

02.03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS, ASENTADO DE SOGA	m2	16.93	S/.	141.32	S/.	2,392.55
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.30)	und	1.00	S/.	500.00	S/.	500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.73)	und	1.00	S/.	1,200.00	S/.	1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.20)	und	1.00	S/.	800.00	S/.	800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.18)	und	1.00	S/.	800.00	S/.	800.00
02.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS					S/.	21,069.53
02.03.02.01	TARRAJE PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	S/.	28.18	S/.	4,885.28
02.03.02.02	TARRAJE EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	S/.	35.43	S/.	2,729.88
02.03.02.03	TARRAJE EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	S/.	49.64	S/.	5,399.84
02.03.02.04	TARRAJE COLUMNAS	m2	26.00	S/.	53.66	S/.	1,395.16
02.03.02.05	TARRAJE DE VIGAS	m2	8.08	S/.	63.96	S/.	516.80
02.03.02.06	TARRAJE DE CIELORASO	m2	67.71	S/.	63.01	S/.	4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	S/.	22.55	S/.	1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS					S/.	10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"	m2	69.69	S/.	47.77	S/.	3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	S/.	78.29	S/.	4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	31.01	S/.	78.82	S/.	2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					S/.	23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	S/.	20.11	S/.	799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM COLOR	m2	173.36	S/.	105.18	S/.	18,234.00
02.03.04.03	CONTRAZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 10X40 CM, H=0.10M	m	18.60	S/.	30.06	S/.	559.12
02.03.04.04	MESA DE C. A. REVESTIDO CON CERAMICO-LAVADERO	und	2.00	S/.	1,800.00	S/.	3,600.00
02.03.05	CARPINTERIA DE MADERA					S/.	6,388.39
02.03.05.01	PUERTA CONTRAPLACADA MDF 15 MM	m2	6.30	S/.	700.47	S/.	4,412.96
02.03.05.02	PUERTA DE MELAMINE SS.HH	m2	6.30	S/.	313.56	S/.	1,975.43
02.03.06	CARPINTERIA METALICA					S/.	11,719.32
02.03.06.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO	m2	3.00	S/.	186.44	S/.	559.32
02.03.06.02	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m2	13.95	S/.	800.00	S/.	11,160.00
02.03.07	CERRAJERIA					S/.	296.91
02.03.07.01	CERRADURA FORTE DE 2 GOLPES EN PUERTA	pza	3.00	S/.	98.97	S/.	296.91
02.03.08	PINTURAS					S/.	5,063.56
02.03.08.01	PINTURA LATEX 02 MANOS EN INTERIORES	m2	77.05	S/.	18.07	S/.	1,392.29
02.03.08.02	PINTURA LATEX 02 MANOS EN EXTERIORES	m2	108.78	S/.	19.29	S/.	2,098.37
02.03.08.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	67.71	S/.	23.23	S/.	1,572.90

CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO

Miguel Canales
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Común

IMAGEN DE OFERTA DEL CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.25)	und	1.00	500.00	500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.42)	und	1.00	1,200.00	1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x3.88)	und	1.00	800.00	800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.20)	und	1.00	800.00	800.00
02.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				21,069.53
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	28.18	4,885.28
02.03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	35.43	2,729.88
02.03.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	49.64	5,399.84
02.03.02.04	TARRAJEO COLUMNAS	m2	26.00	53.66	1,395.16
02.03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	8.08	63.96	516.80
02.03.02.06	TARRAJEO DE CIELORASO	m2	67.71	63.01	4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	22.55	1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS				10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"	m2	69.69	47.77	3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	78.29	4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO INC ENCOFRADO Y AFIRMADO E=10CM	m2	31.01	78.82	2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	20.11	799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM S/COLOR	m2	173.36	105.18	18,234.00

IMAGEN DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ETO APROBADO POR LA ENTIDAD

OFERTA DEL POSTOR			EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA		
FORMATO DE LA PROPUESTA			FORMATO ESTANDAR (OSCE)		
N° ITEM	DESCRIPCION	UNID AD	N° ITEM	PARTIDA	UNID AD
(...)			(...)		
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (065X1.30)		02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (065X1.25)	
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (065X4.73)		02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (065X4.42)	
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (065X2.20)		02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (065X3.88)	
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (065X2.18)		02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (065X1.20)	
(...)			(...)		
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO		02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO INC ENCONFRADO Y AFIRMADO E=10CM	
(...)			(...)		
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM COLOR		02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM S/COLOR	

Por lo expuesto anteriormente el comité de selección considera dicha oferta económica discordante a lo establecido por la entidad, estableciendo partidas (trabajos a ejecutarse) con menores dimensiones de los elementos (partida 02.03.01.05 y 02.03.01.06), y partida con trabajos incompletos (partida 02.03.03.03); lo cual generaría problemas en la etapa de presentación de documentos para la suscripción de contrato y ejecución de la obra, poniendo en riesgo alcanzar la finalidad publica de la contratación.

En este punto, es pertinente señalar que el numeral 60.4 del artículo 60 del reglamento establece que “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación, la falta de firma en la oferta económica no es subsanable, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último”.

Así bien el artículo 60 del reglamento establece determinados supuestos en los cuales una oferta puede ser subsanada, en el presente caso no resulta posible su aplicación, puesto que, además de no estar prevista como supuesto de subsanación la incoherencia de información presentada, si se aplicase se estaría modificando el alcance de la oferta presentada por el postor.

Además, cabe reiterar que, de conformidad con lo establecido en las bases (en concordancia con las bases integradas), el participante debe verificar, antes de enviar su oferta de manera electrónica a través del SEACE, bajo su responsabilidad que el archivo pueda ser descargado y que su contenido sea legible.

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

- Asimismo, la Resolución N° 2369-2020-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado, en su fundamento 26 que señala lo siguiente:



Municipalidad Distrital de Yautan
Comité de Selección

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



26. Como se advierte, a efectos de acreditar el requisito de admisión de su oferta, el Impugnante presentó un documento con información inexacta, transgrediendo el principio de integridad y de presunción de veracidad; por lo tanto, en virtud del interés público que subyace a las contrataciones y lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la LPAG, este Tribunal concluye que el Impugnante no cumplió con la exigencia contemplada en el literal c) del numeral 2.2.1.1. “Documentos para la admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las bases; así como tampoco con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento.

Por tales motivos, corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante.

Asimismo, carece de objeto avocarse al análisis de los demás cuestionamientos respecto a su oferta, toda vez que la condición de no admitida no variará de ningún modo.

CONCLUSIÓN:

Se concluye que el CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO, Integrado por: GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C. Incumple el integrante GEOMACB INGENIEROS E.I.R.L. con facultades para suscribir contrato de consorcio, se observa así mismo que en el anexo N° 2 incumple con el literal iv al encontrar indicios razonables de colusión horizontal, así mismo el postor en el desagregado de su presupuesto de su oferta difiere al establecido en el expediente técnico de obra el cual contendría partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas que ante un control concurrente no se cumpliría con lo que manda el ETO y dado que, la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. Sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o **diligencia para cumplir con el principio de igualdad de trato**

Conforme a lo antes expuesto, **debidamente motivado y fundamentado, NO SE ADMITE LA OFERTA** del Postor **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO**.

CONSORCIO NUEVO AMANECER, Integrado por **MARS CONSTRUCTORA S.R.L. y T&C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.R.L.**: El comité de selección, decide por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor CONSORCIO NUEVO AMANECER, y no continuar con la revisión.

MOTIVACIÓN 1: En la oferta del Postor, se observó lo siguiente:

En el Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta el postor presentainformación inexacta debido a que el código de verificación N° 61745166 indica que la fecha de solicitud es N° 2023 – 7226458 de fecha 22/11/2023 a horas 08:59:07, el cual fue verificado por los miembros del comité pasando a revisar el código QR encontrando información inexacta al documento presentado por el postor el cual de la revisión indica que la vigencia poder pertenece a la empresa T&C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.R.L.



Municipalidad Distrital de Yautan Comité de Selección

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



054

sunarp
ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de HUARAZ


Código de Verificación:
81745166
Solicitud N° 2023 - 7226458
22/11/2023 08:59:07

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11067310 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de HUARAZ, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de **RODRIGUEZ MINAYA, MIGUEL**, identificado con DNI N° 31601752, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **MARS CONSTRUCTORA S.R.L.**
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES:
Administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa arrendándolos por los plazos, montos de arrendos y demás condiciones, cobrando y recibiendo el importe de los arrendos, hacer los gastos propios de la administración y realizar las refacciones de toda clase, otorgar y exigir los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras públicas.
FACULTADES DE DISPOSICIÓN:
Adquirir o transferir a título gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles e inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y demás condiciones convenientes, pudiendo para los efectos suscribir toda documentación pública o privada, suscribir activa o pasivamente contratos en los que se pacten bienes con prendas, anticresis e hipoteca, así como sus correspondientes cancelaciones.
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:
Representar a la empresa ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, policiales, militares, tributarias, municipales, aduanares y judiciales del fuero común, privativo y arbitral, con todas las facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para disponer de los derechos suentivos, suscribir todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales administrativas, ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvénir, contestar demandas, y reconvenirse desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, afianzarse o reconocer la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés a la sociedad, otorgar contrasentencias, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interrupción o suspensión de la prescripción, recursos ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de las sentencias incluso para el cobro de costas y costas, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los Arts. 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil.

El presente certificado es válido para la verificación de la existencia o inexistencia de inscripciones o anotaciones en el Registro al tiempo de su expedición (Art. 147 del T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos aprobado por Resolución N° 178282-SUNARP/2018).

LA AUTENTICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB <https://www.sunarp.gob.pe/sunarpweb/verificar>

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 81.- DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD REGISTRAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASPECTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS Y TÍTULOS REGISTRALES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.


CONSORCIO NUEVO ANANECOR
Miguel Rodríguez Minaya
DNI: 31601752

Pag. 1 de 3

Información obtenida del código QR

054

sunarp
ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de HUARAZ


Código de Verificación:
81745166
Solicitud N° 2023 - 7226458
22/11/2023 08:59:07

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11076434 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de HUARAZ, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de **WALTER ULDARICO SOTO ESPINOZA**, identificado con DNI N° 31667557, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **T & C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.R.L.**
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES: Administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa, arrendándolos por los plazos, montos o arrendos y demás condiciones; cobrando y recibiendo el importe de los arrendos; hacer los gastos propios de la administración y realizar refacciones de toda clase; otorgar y exigir los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras públicas.
FACULTADES CONTRACTUALES: - A sola firma, comprar y vender bienes muebles e inmuebles, vehículos, pudiendo adquirir o transferir a título gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles e inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y demás condiciones convenientes. Celebrar todo tipo de actos jurídicos y contratos, en forma activa o pasiva, que podrán versar sobre cualquier materia del derecho, ya sea civil, comercial, bancario, agrario, laboral, administrativo, constitucional, concursal, propiedad industrial e intelectual, pudiendo ser dichos contratos de compraventa, permuta, suministro, donación, mandato, depósito, secuestro, fianza, renta vitalicia, comodato, prestación de servicios, locación de servicios, obra, mandato, depósito, secuestro, fianza, renta vitalicia, asociación, pacto de indivisión, partición, cesión de derechos, cesión de créditos, cesión de deuda, usufructo, uso, derecho de superficie, servidumbres, garantías personales o reales, garantía mobiliaria con o sin desplazamiento, anticresis, hipoteca, reconocimiento de toda clase de obligaciones, adjudicación, dación en pago, novación objetiva o subjetiva, compensación, condonación, transacción, mutuo disenso, cláusula penal, compromiso de contratar contrato de opción, cesión de posición contractual, contrato a favor de tercero, contrato por persona o nombrar, promesa de la obligación o del hecho de un tercero, contrato con arras confirmatorias o arras de retractación, cláusula compromisoria, compromiso arbitral, edición, cesión de derechos intelectuales, comisión mercantil, transporte, seguros, cuenta corriente mercantil, fletamiento, asociación en participación, consorcio, fideicomiso, factoring, arrendamiento financiero, (leasing) distribución, reporte, agencia, franquicia, joint venture, corretaje, concesión, consignación, know how, contratos laborales bajo cualquier modalidad, y en general todo tipo de contrato nominado e innominado, típico o atípico, reconocidos por la ley, la doctrina, la jurisprudencia o por la costumbre comercial, debiéndose entender que la presente relación es simplemente enumerativa y no taxativa, por lo que no existe restricción alguna para contratar, salvo que se trate de contratos ilícitos, ilegales, o que atenten contra el orden jurídico, el orden público o las buenas costumbres, pudiendo firmar toda documentación pública o

LOS CERTIFICADOS QUE EXPIDEN LAS OFICINAS REGISTRALLES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 147 DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 178282-SUNARP/2018).

LA AUTENTICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB <https://www.sunarp.gob.pe/sunarpweb/verificar>

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 81.- DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD REGISTRAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASPECTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS Y TÍTULOS REGISTRALES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO NUEVO ANANECOR
Miguel Rodríguez Minaya
DNI: 31601752

Pag. 1 de 5



FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

Resolución N° 01051-2022-TCE-S2, del Tribunal de Contrataciones del Estado, en su fundamento 06 que señala lo siguiente:

6. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de Ley establece que los agentes de la contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando *presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o la Central de Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal, al RNP o al OSCE, el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.*

CONCLUSIÓN:

Se concluye que el CONSORCIO NUEVO AMANECER, Integrado por MARS CONSTRUCTORA S.R.L. y T&C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.R.L, Presenta oferta inexacta en su vigencia de poder, al adulterar el contenido de la misma vigencia de poder, siendo respetuoso de la norma y que esta se cumpla en su cabalidad el comité de selección decide no computar la experiencia presentada por el postor, y debido a que la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. Sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o **diligencia para cumplir con el principio de igualdad de trato.**

Conforme a lo antes expuesto, **debidamente motivado y fundamentado, NO SE ADMITE LA OFERTA** del Postor **CONSORCIO NUEVO AMANECER.**

CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, integrado por: **COORPORACION EMPRESARIAL DAYMAX S.A.C. y GROUP CONCRETE WORK S.A.C:** El comité de selección, decide por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, y no continuar con la revisión.

MOTIVACIÓN N° 1: En la oferta del Postor, se observó lo siguiente:

En el anexo **N° 06 PRECIO DE LA OFERTA**, de la revisión de la Oferta Económica (Folios del 37 al 45) el postor ha ofertado con error aritmético en el desagregado de partidas 08.01 EQUIPAMIENTO PARA ESTADIO, resultan inexactos al realizar la verificación de los valores ofertados, los cuales se consignan a continuación.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
 Plaza de Armas - Yautan



000045

07.12.01	TOMA LATERAL	und	1.00	3,500.00	3,500.00
07.12.02	DESARENADOR CON VERTEDERO	und	1.00	5,300.00	5,300.00
08	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES				1,360.00
08.01	EQUIPAMIENTO PARA ESTADIO	gib	1.00	60.00	360.00
08.02	CAPACITACION, EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
09	IMPACTO AMBIENTAL				1,500.00
09.01	PLAN DE MITIGACION (PAMA)	gib	1.00	1,500.00	1,500.00
10	OBRAS EXTERIORES				43,430.29
10.01	EXCAVACION EN ROCA FJA INCLUYE DESQUINCHES REFINES Y PEINADO EN LADO DE TRIBUNA EXISTENTE	m3	219.20	15.40	3,375.68
10.02	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL CERCO METALICO	m3	127.20	17.29	2,199.29
10.03	CERCO METALICO EN PISCINA	m	76.50	311.00	23,791.50
10.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINA	gib	1.00	1,500.00	1,500.00
10.05	NIVELACION Y COMPACTADO EN BASE DE AFIRMADO E=0.10m C/EQUIPO P/PISTA ATLETICA	m2	1,003.50	12.52	12,563.82
11	VARIOS				9,987.97
11.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	4,000.06	4,000.06
11.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	98.75	1,975.00
11.03	DEMARCAACION DE CAMPO DEPORTIVO	m	662.14	3.04	2,012.91
11.04	MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1.00	2,000.00	2,000.00
1	Total costo directo (A)				S/ 510,622.42
2	Gastos generales				S/ 53,124.74
2.1	Gastos fijos				S/ 4,370.00
2.2	Gastos variables				S/ 48,754.74
	Total gastos generales (B)				S/ 53,124.74
3	Utilidad (C)				S/ 10,000.00
	SUB TOTAL (A+B+C)				S/ 573,747.16
4	IGV 18%				S/ 103,274.49
5	Monto total de la oferta				S/ 677,021.65

CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZUJAN
Eber Alberto Manilla Risco
 REPRESENTANTE COMÚN

Cuadro comparativo de oferta y de la revisión realizado por el comité de selección:

PRECIO DE LA OFERTA DEL POSTOR		REVISION ARITMETICA COMITE	
Total costo directo (A)	S/ 510,622.42	Total costo directo (A)	S/ 510,322.37
Gastos generales		Gastos generales	
Gastos fijos	S/ 4,370.00	Gastos fijos	S/ 4,370.00
Gastos variables	S/ 48,754.74	Gastos variables	S/ 48,754.74
Total gastos generales (B)	S/ 53,124.74	Total gastos generales (B)	S/ 53,124.74
Utilidad (C)	S/ 10,000.00	Utilidad (C)	S/ 10,000.00
SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 573,747.16	SUBTOTAL (A+B+C)	S/ 573,447.11
IGV	S/ 103,274.49	IGV	S/ 103,220.48
Monto total de la oferta	S/ 677,021.65	Monto total de la oferta	S/ 676,667.59
LIMITE INFERIOR DEL VALOR REFERENCIAL S/ 677,021.65			

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que señala lo siguiente:



LEGALES

Lunes 31 de diciembre de 2018 /  **El Peruano**

periodo establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

CONCLUSIÓN:

Se concluye que el CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, integrado por: COORPORACION EMPRESARIAL DAYMAX S.A.C. y GROUP CONCRETE WORK S.A.C, presenta un precio en el desagregado de partidas que se encuentra por debajo del límite inferior del valor referencial, de lo expuesto y debido a que la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. Sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia para cumplir con el principio de igualdad de trato.

Conforme a lo antes expuesto, **debidamente motivado y fundamentado, NO SE ADMITE LA OFERTA** del Postor **CONSORCIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN**.

CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por **SHAFa CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC**: El comité de selección, decide por unanimidad **ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO BELLO HORIZONTE**, y continuar con la revisión.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.: El comité de selección, decide por unanimidad **ADMITIR** la oferta del postor mencionado líneas arriba, y continuar con la revisión.

COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.: El comité de selección, decide por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.**, y no continuar con la revisión.

MOTIVACION N° 2: En la oferta del Postor, se observó lo siguiente:

- En el anexo N° 02 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO), el Titular Gerente Sr. ARANDA PRIETO OMAR IVAN, suscribe el Anexo N° 2, conociendo su contenido en su literal **iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas** (el énfasis es agregado), de lo mencionado y de la revisión a las demás ofertas presentadas para el proceso de selección se evidencia indicios razonables para determinar que los postores **CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO** y **COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.** incumplieron con lo establecido en el literal "j) Concertar o coordinar ofertas, posturas o propuestas o abstenerse de éstas en las licitaciones o concursos públicos o privados u otras formas de contratación o adquisición pública previstas en la legislación pertinente, así como en subastas públicas y remates" del artículo Artículo 11.- Prácticas colusorias horizontales Capítulo III De las Prácticas Colusorias Horizontales, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 030-2019-PCM, así mismo el Artículo 14. protección y promoción de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



la competencia y prevención del delito numeral 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección en los términos de la normativa especial, debe remitir toda la información pertinente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que ésta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables.

Así mismo se hace mención que de acuerdo a la Resolución N° 0753-2024-TCE-S3, del Tribunal de Contrataciones del Estado las mencionadas oferta fueron remitidas al INDECOPI, tal como lo establece la parte resolutive numero 5



y de acuerdo a la mencionada Resolución N° 0753-2024-TCE-S3, el comité de selección motiva su decisión de que las ofertas presentan un claro indicio de colusión vertical y un indicio razonable de que los postores CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO y COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L. presentan el mismo error en las partidas

(...)
02.03.01.03
02.03.01.04
02.03.01.05
02.03.01.06
(...)
02.03.03.03
(...)
02.03.04.02

Para mejor ilustración se adjunta el desagregado de partidas del anexo 6 precios de la oferta con 99% de similitud el cual se puede concluir que es el mismo anexo elaborado por este grupo de empresas que buscan beneficiarse con la buena pro realizando concertaciones y de esta forma presentando conductas anticompetitivas.

SE ADJUNTA OFERTA ECONOMICA DE COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYICS-SEGUNDA CONVOCATORIA

022

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI Nº 2488393

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS COMPLEMENTARIAS			S/.	7,725.00
01.01	OBRAS PROVISIONALES			S/.	7,725.00
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40M	und	1.00	S/. 850.00	850.00
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gfb	1.00	S/. 4,500.00	4,500.00
01.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA	mes	2.50	S/. 800.00	2,000.00
01.01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	mes	2.50	S/. 150.00	375.00
02	VEDIGORIOS			S/.	144,859.72
02.01	OBRAS PRELIMINARES 3.-			S/.	211.65
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	75.86	S/. 2.79	211.65
02.02	ESTRUCTURAS			S/.	22,318.05
02.02.01	CONCRETO ARMADO 4.-			S/.	22,318.05
02.02.01.01	VIGAS			S/.	7,723.14
02.02.01.01.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	647.47	S/. 7.53	4,875.45
02.02.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.67	S/. 55.12	918.85
02.02.01.01.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	3.80	S/. 507.59	1,928.84
02.02.01.02	LOSA ALIGERADA			S/.	14,594.91
02.02.01.02.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	462.18	S/. 7.53	3,480.22
02.02.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.62	S/. 55.12	3,672.09
02.02.01.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	6.00	S/. 507.59	3,045.54
02.02.01.02.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	638.18	S/. 6.89	4,397.06
02.03	ARQUITECTURA			S/.	86,786.23
02.03.01	MUROS Y TABIQUES			S/.	8,554.19
02.03.01.01	MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.	m2	32.90	S/. 86.98	2,861.64
02.03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K. 18 HUECOS, ASENTADO DE SOGA	m2	16.93	S/. 141.32	2,392.55
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.30)	und	1.00	S/. 500.00	500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.73)	und	1.00	S/. 1,200.00	1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.20)	und	1.00	S/. 800.00	800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.18)	und	1.00	S/. 800.00	800.00
02.03.02	REVOCQUES Y ENLUCIDOS			S/.	21,069.53
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	S/. 28.18	4,885.28
02.03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	S/. 35.43	2,729.88
02.03.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	S/. 49.64	5,399.84
02.03.02.04	TARRAJEO COLUMNAS	m2	26.00	S/. 53.66	1,395.16
02.03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	8.08	S/. 63.96	516.80
02.03.02.06	TARRAJEO DE CIELRASO	m2	67.71	S/. 63.01	4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	S/. 22.55	1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS 5.-			S/.	10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"	m2	69.69	S/. 47.77	3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	S/. 78.29	4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	31.01	S/. 78.82	2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			S/.	23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	S/. 20.11	799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40x40 CM COLOR	m2	173.36	S/. 105.18	18,234.00
02.03.04.03	CONTRAZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 10X40 CM, H=0.10M	m	18.60	S/. 30.06	559.12
02.03.04.04	MESA DE C. A. REVESTIDO CON CERAMICO-LAVADERO	und	2.00	S/. 1,800.00	3,600.00
02.03.05	CARPINTERIA DE MADERA			S/.	6,388.39
02.03.05.01	PUERTA CONTRAPLACADA MDF 15 MM	m2	6.30	S/. 700.47	4,412.96
02.03.05.02	PUERTA DE MELAMINE 55/HH	m2	6.30	S/. 313.56	1,975.43
02.03.06	CARPINTERIA METALICA			S/.	11,719.32
02.03.06.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO	m2	3.00	S/. 186.44	559.32
02.03.06.02	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m2	13.95	S/. 800.00	11,160.00
02.03.07	CERRAJERIA			S/.	296.91
02.03.07.01	CERRADURA FORTE DE 2 GOLPES EN PUERTA	pta	3.00	S/. 98.97	296.91
02.03.08	PINTURAS 6.-			S/.	5,063.56
02.03.08.01	PINTURA LATEX O2 MANOS EN INTERIORES	m2	77.05	S/. 18.07	1,392.29
02.03.08.02	PINTURA LATEX O2 MANOS EN EXTERIORES	m2	108.78	S/. 19.29	2,098.37
02.03.08.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	67.71	S/. 23.23	1,572.90



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

023

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 1488393

11.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04	INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA)			S/.	17,867.25
02.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/.	3,476.36
02.04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS AGUA	m3	12.00	S/.	51.09
02.04.01.02	NIVELACION Y REFINO DE FONDO DE ZANIA	m3	8.00	S/.	3.83
02.04.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO INCL/CAMA DE APOYO	m3	4.50	S/.	140.29
02.04.01.04	RELLENO COMPACTADO C/COMPACT. 4 HP MATERIAL PROPIO C/AGUA	m3	4.50	S/.	13.64
02.04.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.50	S/.	21.50
02.04.02	RED DE AGUA FRIA			S/.	4,794.22
02.04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA - PVC - SAP 1/2"	pta	29.00	S/.	109.48
02.04.02.02	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 1" CLASE 10	m	15.00	S/.	35.99
02.04.02.03	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP DIAMETRO 1/2" CLASE 10	m	45.00	S/.	15.99
02.04.02.04	SUMINISTRO DE VALVULAS INTERNAS	und	4.00	S/.	103.75
02.04.02.05	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	pta	3.00	S/.	108.42
02.04.02.06	NICHO RECUBIERTO CON MADERA DE 0.20m x 0.08m	pta	1.00	S/.	189.27
02.04.02.07	CAJA DE REGISTRO DE AGUA 12" X 12"	pta	1.00	S/.	10,467.34
02.04.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS			S/.	2,296.49
02.04.03.01	INODORO NACIONAL C/NE PIECE BLANCO	und	7.00	S/.	328.07
02.04.03.02	LAVATORIO SONNET	pta	7.00	S/.	378.92
02.04.03.03	URINARIO BAMBI	pta	5.00	S/.	277.24
02.04.03.04	PAPELERA ROSA BLANCO	und	7.00	S/.	54.43
02.04.03.05	GRIFO CROMADO PARA LAVATORIO	und	7.00	S/.	52.50
02.04.03.06	LLAVE TEMPORIZADORES P/URINARIOS	pta	5.00	S/.	256.74
02.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE ROTOPLAS DE 1100LT INCL/ACCESORIOS, LLAVE Y VALVULA CHECK	und	1.00	S/.	2,100.00
02.05	INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE)			S/.	8,194.89
02.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/.	1,134.56
02.05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS P/INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE	m3	8.50	S/.	51.09
02.05.01.02	NIVELACION Y REFINO DE FONDO DE ZANIA	m2	3.00	S/.	3.83
02.05.01.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO INCL/CAMA DE APOYO	m3	3.50	S/.	140.29
02.05.01.04	RELLENO COMPACTADO C/COMPACT. 4 HP MATERIAL PROPIO C/AGUA	m3	2.00	S/.	13.64
02.05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	7.00	S/.	21.50
02.05.02	SALIDA DE DESAGUE			S/.	2,788.64
02.05.02.01	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"	pta	15.00	S/.	136.13
02.05.02.02	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 2"	pta	5.00	S/.	81.49
02.05.02.03	SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2"	pta	4.00	S/.	84.81
02.05.03	RED DE DESAGUE			S/.	945.60
02.05.03.01	TUBERIA PVC SAP 2"	m	40.00	S/.	23.44
02.05.04	CAMARA DE INSPECCION			S/.	386.91
02.05.04.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pta	1.00	S/.	386.91
02.05.05	ACCESORIOS SANITARIOS			S/.	2,959.18
02.05.05.01	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	6.00	S/.	43.73
02.05.05.02	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	10.00	S/.	240.48
02.05.05.03	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glo	1.00	S/.	304.00
02.06	INSTALACIONES ELECTRICAS			S/.	9,681.65
02.06.01	SALIDAS			S/.	5,524.04
02.06.01.01	ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACION LARGA	und	1.00	S/.	2,625.78
02.06.01.02	SALIDA DE TECHO PARA ALUMBRADO	glo	8.00	S/.	142.81
02.06.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/ PUESTA A TIERRA	pta	7.00	S/.	157.22
02.06.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pta	4.00	S/.	112.03
02.06.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pta	2.00	S/.	103.56
02.06.02	CONDUCTORES Y CABLES			S/.	495.95
02.06.02.01	CABLE ELECTICO TW AWG MCM N° 14	m	35.50	S/.	5.65
02.06.02.02	CABLE ELECTICO TW AWG MCM N° 12	m	48.50	S/.	6.09
02.06.03	ARTIFACTOS DE ILUMINACION			S/.	2,032.55
02.06.03.01	ARTEF. FLORESCENTE 2/40W (S.BE.JOSPE/LC/SOP	und	8.00	S/.	189.05
02.06.03.02	LAMPARA DE PARED	und	2.00	S/.	129.73
02.06.03.03	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	1.00	S/.	260.69
02.06.04	POZO A TIERRA			S/.	1,629.11
02.06.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	1.00	S/.	1,629.11

16



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-MD/UCS-SEGUNDA CONVOCATORIA

024

OFERTA ECONÓMICA

17.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

18.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
00	SARDINEL EN CAMPO DEPORTIVO				S/. 29,590.81
01.01	OBRAS PRELIMINARES 21.-				S/. 427.71
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	153.30	S/. 2.79	S/. 427.71
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 630.63
01.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	10.58	S/. 32.72	S/. 346.18
01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.23	S/. 21.50	S/. 284.45
01.03	CONCRETO SIMPLE				S/. 28,153.11
01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	312.30	S/. 55.12	S/. 17,213.58
01.03.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	13.00	S/. 484.31	S/. 11,139.13
01.04	JUNTAS				S/. 179.36
01.04.01	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	19.00	S/. 9.44	S/. 179.36
04	AREA TECNICA O DE SUPLENTE				S/. 28,618.00
04.01	OBRAS PRELIMINARES 22.-				S/. 66.12
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.70	S/. 2.79	S/. 66.12
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 805.02
04.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	15.00	S/. 32.72	S/. 490.80
04.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.12	S/. 4.51	S/. 9.56
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.17	S/. 21.50	S/. 304.66
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 810.67
04.03.01	CONCRETO CICLOPEO PARA DIMENTACIONES MEZCLA 1:32 + 30% P.G.	m3	0.89	S/. 266.25	S/. 236.96
04.03.02	SOLADO e=3"	m2	18.19	S/. 31.54	S/. 573.72
04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 5,151.80
04.04.01	MUROS DE CONTENCIÓN				S/. 5,151.80
04.04.01.01	ACERO CORRUGADO Fw= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	213.17	S/. 7.53	S/. 1,605.17
04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.40	S/. 55.12	S/. 2,226.85
04.04.01.03	CONCRETO Fc= 175 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	3.03	S/. 435.57	S/. 1,319.78
04.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 596.83
04.05.01	SOLAJERO DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	34.34	S/. 17.38	S/. 596.83
04.06	PINTURAS 23.-				S/. 587.56
04.06.01	PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN CON LATEX LAVABLE	m2	34.34	S/. 17.11	S/. 587.56
04.07	COBERTURAS				S/. 13,000.00
04.07.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	gb	2.00	S/. 6,500.00	S/. 13,000.00
04.08	EQUIPAMIENTO				S/. 7,600.00
04.08.01	BANCAS DE SUPLENTE	und	2.00	S/. 3,800.00	S/. 7,600.00
09	CERCO PERIMETRICO 24.-				S/. 3,790.88
09.01	OBRAS PRELIMINARES 25.-				S/. 3,790.88
09.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1,358.74	S/. 2.79	S/. 3,790.88
09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 14,973.11
09.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CERCO PERIMETRICO	m3	45.03	S/. 59.40	S/. 2,674.78
09.02.02	CORTE MASIVO DE TERRENO EN DESNIVEL	m3	247.16	S/. 8.80	S/. 2,175.01
09.02.03	CONFORMACION DE TALUD (LADO PISCINA)	m3	261.36	S/. 17.29	S/. 4,518.91
09.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	260.67	S/. 21.50	S/. 5,604.41
09.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 28,166.38
09.03.01	CONCRETO PARA CIMENTO CORRIDOS C.H-1:10+30%PG	m3	33.29	S/. 270.37	S/. 9,000.62
09.03.02	CONCRETO PARA DADO DE COLUMNAS DE ACERO C.H-1:10+30%PG	m3	11.47	S/. 270.37	S/. 3,101.14
09.03.03	CONCRETO PARA SOBRECIMENTOS Fc=175 KG/CM2	m3	14.73	S/. 484.31	S/. 7,133.89
09.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	196.44	S/. 46.48	S/. 9,130.53
09.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 7,637.66
09.04.01	TARRAJEO FROTACHADO EN SOBRECIMENTOS	m2	245.55	S/. 30.32	S/. 7,445.08
09.04.02	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	20.40	S/. 9.44	S/. 192.58
09.05	CARPINTERIA METALICA				S/. 105,199.28
09.05.01	TUBO REDONDO Ø 3"	m	468.60	S/. 69.61	S/. 32,619.25
09.05.02	ANGULO PARA MARCO Y ANCLAJE DE 2"x2"x1/8	m	1,019.32	S/. 36.89	S/. 37,602.71
09.05.03	MALLA OLIMPICA DE ALAMBRE GALV. PLASTIFICADA N°10, COCOS 2x3	m2	587.32	S/. 55.94	S/. 32,854.68
09.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 RILAS)	m	378.00	S/. 6.28	S/. 2,322.64
09.06	PINTURA				S/. 28,613.81
09.06.01	PINTURA EN SOBRECIMENTOS CON LATEX LAVABLE	m2	245.55	S/. 17.11	S/. 4,201.36
09.06.02	PINTURA EN MARCO Y ANCLAJE DE ANGULO DE 2"x1/8	m	1,019.32	S/. 16.61	S/. 16,930.91
26.-	PINTURA EN COLUMNAS TUBO CIRCULAR DE F.G Ø 3"	m	468.60	S/. 15.97	S/. 7,483.54

19.-

20.-

26.-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

025

OFERTA ECONÓMICA

27.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

28.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
06	PUERTAS				S/. 15,141.58
06.01	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL				S/. 5,069.59
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	2.50	S/. 59.40	S/. 148.50
06.01.01.01	EXCAVACION DE ZAPATA	m3	1.29	S/. 4.51	S/. 5.82
06.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.20	S/. 21.50	S/. 25.80
06.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				S/. 63.08
06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m2	2.00	S/. 31.54	S/. 63.08
06.01.02.01	SOLADO e=3"				S/. 2,078.58
06.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 718.43
06.01.03.01	ZAPATAS	m3	1.00	S/. 507.59	S/. 507.59
06.01.03.01.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	kg	28.00	S/. 7.53	S/. 210.84
06.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60				S/. 1,360.15
06.01.03.02	COLUMNAS	m3	0.63	S/. 507.59	S/. 319.78
06.01.03.02.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	kg	81.80	S/. 7.53	S/. 615.95
06.01.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	m2	7.70	S/. 55.12	S/. 424.42
06.01.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				S/. 2,136.35
06.01.04	CARPINTERIA METALICA	und	1.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00
06.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO	m2	24.50	S/. 17.81	S/. 436.35
06.01.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA				S/. 413.38
06.01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 413.38
06.01.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	7.70	S/. 53.66	S/. 413.38
06.01.06	PINTURA	m2	7.70	S/. 25.75	S/. 198.28
06.01.06.01	PINTURA EN COLUMNAS				S/. 198.28
06.02	PUERTA DE INGRESO AUXILIAR				S/. 357.13
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	5.38	S/. 59.40	S/. 307.69
06.02.01.01	EXCAVACION DE ZAPATA	m3	3.24	S/. 4.51	S/. 14.61
06.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.62	S/. 21.50	S/. 34.83
06.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				S/. 121.11
06.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m2	9.84	S/. 31.54	S/. 311.11
06.02.02.01	SOLADO e=3"				S/. 3,428.41
06.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 1,143.13
06.02.03.01	ZAPATAS	m3	1.54	S/. 507.59	S/. 781.69
06.02.03.01.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	kg	48.00	S/. 7.53	S/. 361.44
06.02.03.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60				S/. 2,285.28
06.02.03.02	COLUMNAS	m3	0.61	S/. 507.59	S/. 309.63
06.02.03.02.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	kg	157.84	S/. 7.53	S/. 1,188.34
06.02.03.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	m2	14.28	S/. 55.12	S/. 787.11
06.02.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO				S/. 5,331.53
06.02.04	CARPINTERIA METALICA	und	3.00	S/. 1,700.00	S/. 5,100.00
06.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO	m2	13.00	S/. 17.81	S/. 231.53
06.02.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA				S/. 563.43
06.02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS	m2	10.50	S/. 53.66	S/. 563.43
06.02.05.01	TARRAJEO COLUMNAS				S/. 270.38
06.02.06	PINTURA	m2	10.50	S/. 25.75	S/. 270.38
06.02.06.01	PINTURA EN COLUMNAS				S/. 270.38
07	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION				S/. 39,826.13
07.01	OBRAS PRELIMINARES				S/. 64.45
07.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.10	S/. 2.79	S/. 64.45
07.02	DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RESANE				S/. 2,000.00
07.02.01	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES, RESANE Y ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	glb	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
07.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 5,889.56
07.03.01	EXCAVACION MANUAL	m3	89.78	S/. 32.72	S/. 2,937.60
07.03.02	NIVELACION RIEGO Y APISONADO	m2	149.62	S/. 17.58	S/. 2,630.32
07.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.56	S/. 21.50	S/. 312.64
07.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 1,893.35
07.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	22.40	S/. 55.12	S/. 1,234.88
07.04.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	1.36	S/. 484.31	S/. 658.66
07.05	FILTROS				S/. 57.77

29.-

30.-

33



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYCS-SEGUNDA CONVOCATORIA

026

OFERTA ECONÓMICA

34.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE 35.-
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 2488393

37.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
07.05.01	FILTRO DE MATERIAL SELECCIONADO PIEDRA DE 1/2"	m3	0.50	S/. 115.34	S/. 57.77
07.06	ESTRUCTURA METALICA			S/. 1,294.75	S/. 1,294.75
07.06.01	INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 m	und	5.00	S/. 258.95	S/. 1,294.75
07.07	REVOQUES Y ENLUCIDOS			S/. 1,160.77	S/. 1,160.77
07.07.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	22.40	S/. 51.82	S/. 1,160.77
07.08	VÁLVULAS Y ACCESORIOS			S/. 606.85	S/. 606.85
07.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	und	5.00	S/. 121.37	S/. 606.85
07.09	PINTURA			S/. 547.90	S/. 547.90
07.09.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	22.40	S/. 24.46	S/. 547.90
07.10	LINEA DE RIEGO			S/. 5,392.10	S/. 5,392.10
07.10.01	LINEA DE RIEGO	und	5.00	S/. 1,078.42	S/. 5,392.10
07.11	OPERATIVIDAD DE CUARTO DE BOMBAS PARA RIEGO			S/. 12,118.63	S/. 12,118.63
07.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ELECTROBOMBAS DE 2HP	glb	1.00	S/. 6,355.93	S/. 6,355.93
07.11.02	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE SISTEMA HIDRAULICO	glb	1.00	S/. 1,864.40	S/. 1,864.40
07.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION DE SUMINISTRO	glb	1.00	S/. 2,796.61	S/. 2,796.61
07.11.04	PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO	glb	1.00	S/. 1,101.69	S/. 1,101.69
07.12	OBRAS DE ANTE			S/. 8,800.00	S/. 8,800.00
07.12.01	TOMA LATERAL	und	1.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
07.12.02	DESARENADOR CON VERTEDERO	und	1.00	S/. 5,300.00	S/. 5,300.00
08	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES			S/. 1,360.00	S/. 1,360.00
08.01	EQUIPAMIENTO PARA ESTADIO	glb	1.00	S/. 360.00	S/. 360.00
08.02	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	glb	1.00	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
09	IMPACTO AMBIENTAL			S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
09.01	PLAN DE MITIGACION (PAMA)	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10	OBRAS EXTERIORES			S/. 43,430.29	S/. 43,430.29
10.01	EXCAVACION EN ROCA FUA INCLUYE DESQUINCHES REFINE Y PEINADO EN LADO DE TRIBUNA EXISTENTE	m3	219.20	S/. 15.40	S/. 3,375.68
10.02	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL CERCO METALICO	m3	127.20	S/. 17.29	S/. 2,199.29
10.03	CERCO METALICO EN PISCINA	m	76.50	S/. 311.00	S/. 23,791.50
10.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINA	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10.05	NIVELACION Y COMPACTADO EN BASE DE AFIRMADO E=0.10m C/EQUIPO P/PISTA ATLETICA	m2	1,003.50	S/. 12.52	S/. 12,563.82
11	VARIOS			S/. 30,612.91	S/. 30,612.91
11.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
11.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	S/. 430.00	S/. 8,600.00
11.03	DEMARCAACION DE CAMPO DEPORTIVO	m	662.14	S/. 3.04	S/. 2,012.91
11.04	MONITORIO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00

36.-

1	Total costo directo (A)	S/. 531,247.36
2	GASTOS GENERALES	
2.1	Gastos Fijos	S/. 4,370.00
2.2	Gastos Variables	S/. 28,730.00
	Total gastos generales (B)	S/. 33,100.00
3	Utilidad (C)	S/. 9,399.81
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/. 573,747.17
4	IGV	S/. 103,274.49
5	Monto Total de la oferta	S/. 677,021.66

39

40.-

41.-

42.-

44.-

OMAR MANABANDA PRIETO
CUI. N° 41342664
TITULAR GERENTE

- Indicio razonable de haber mediado consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con el postor CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

029

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI Nº 2488393

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS COMPLEMENTARIAS				S/. 7,723.00
01.01	OBRAS PROVISIONALES				S/. 7,723.00
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40M	und	1.00	S/. 850.00	S/. 850.00
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gb	1.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00
01.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE OBRA	mes	2.50	S/. 800.00	S/. 2,000.00
01.01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	mes	2.50	S/. 150.00	S/. 375.00
02	VESTIDORES				S/. 164,859.72
02.01	OBRAS PRELIMINARES 3.-				S/. 211.65
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	75.86	S/. 2.79	S/. 211.65
02.02	ESTRUCTURAS				S/. 22,318.05
02.02.01	CONCRETO ARMADO 4.-				S/. 22,318.05
02.02.01.01	VIGAS				S/. 7,723.14
02.02.01.01.01	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	647.47	S/. 7.53	S/. 4,875.45
02.02.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16.67	S/. 55.12	S/. 918.85
02.02.01.01.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	3.80	S/. 507.59	S/. 1,928.84
02.02.01.02	LOSA ALIGERADA				S/. 14,594.91
02.02.01.02.01	ACERO CORRUGADO Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	462.18	S/. 7.53	S/. 3,480.22
02.02.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.62	S/. 55.12	S/. 3,672.09
02.02.01.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	6.00	S/. 507.59	S/. 3,045.54
02.02.01.02.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO	und	638.18	S/. 6.89	S/. 4,397.06
02.03	ARQUITECTURA				S/. 86,786.23
02.03.01	MUROS Y TABIQUES				S/. 8,554.19
02.03.01.01	MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE CANTO MORTERO 1:5 JUNTA 1.5 cm.	m2	32.90	S/. 86.98	S/. 2,861.64
02.03.01.02	MURO DE LADRILLO K.K.18 HUECOS, ASENTADO DE SOGA	m2	16.93	S/. 141.32	S/. 2,392.55
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.30)	und	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.75)	und	1.00	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.20)	und	1.00	S/. 800.00	S/. 800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.18)	und	1.00	S/. 800.00	S/. 800.00
02.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 21,069.53
02.03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	S/. 28.18	S/. 4,885.28
02.03.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	S/. 35.43	S/. 2,729.88
02.03.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	S/. 49.64	S/. 5,399.84
02.03.02.04	TARRAJEO COLUMNAS	m2	26.00	S/. 53.66	S/. 1,395.16
02.03.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	8.08	S/. 63.96	S/. 516.80
02.03.02.06	TARRAJEO DE CIELO RASO	m2	67.71	S/. 63.01	S/. 4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	S/. 22.55	S/. 1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS 5.-				S/. 10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"				S/. 3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	69.69	S/. 47.77	S/. 3,329.09
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	60.99	S/. 78.29	S/. 4,772.93
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				S/. 2,444.21
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	59.78	S/. 20.11	S/. 799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM COLOR	m2	173.36	S/. 105.18	S/. 18,234.00
02.03.04.03	CONTRAZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 10X40 CM, H=0.10M	m	18.40	S/. 30.06	S/. 559.12
02.03.04.04	MESA DE C.A. REVESTIDO CON CERAMICO-LAVADERO	und	2.00	S/. 1,800.00	S/. 3,600.00
02.03.05	CARPINTERIA DE MADERA				S/. 6,388.39
02.03.05.01	PUERTA CONTRAPLACADA MDF 15 MM	m2	6.30	S/. 700.47	S/. 4,412.96
02.03.05.02	PUERTA DE MELAMINE SS-JH	m2	6.30	S/. 313.56	S/. 1,975.43
02.03.06	CARPINTERIA METALICA				S/. 31,719.32
02.03.06.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO	m2	3.00	S/. 186.44	S/. 559.32
02.03.06.02	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m2	19.95	S/. 800.00	S/. 11,160.00
02.03.07	CERRAJERIA				S/. 296.91
02.03.07.01	CERRADURA FORTE DE 2 GOLPES EN PUERTA	pza	3.00	S/. 98.97	S/. 296.91
02.03.08	PINTURAS 6.-				S/. 5,063.56
02.03.08.01	PINTURA LATEX 02 MANOS EN INTERIORES	m2	77.05	S/. 18.07	S/. 1,392.29
02.03.08.02	PINTURA LATEX 02 MANOS EN EXTERIORES	m2	108.78	S/. 19.29	S/. 2,098.37
02.03.08.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO	m2	67.71	S/. 23.28	S/. 1,572.90

COMANDO EN JEFE
Miguel Angel Canales Bonifaci
Representante Común



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDVC-SG-SEGUNDA CONVOCATORIA

031

OFERTA ECONÓMICA

17.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI Nº 2488393

18.-

20.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	SARDINEL EN CAMPO DEPORTIVO			S/.	29,590.81
01.01	OBRAS PRELIMINARES 21.-			S/.	427.71
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	153.30	S/.	2.79
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/.	630.63
01.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	10.58	S/.	32.72
01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.23	S/.	21.50
01.03	CONCRETO SIMPLE			S/.	18,353.11
01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	312.30	S/.	55.12
01.03.02	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	23.00	S/.	484.31
01.04	JUNTAS			S/.	179.36
01.04.01	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	19.00	S/.	9.44
04	AREA TECNICA O DE SUPLENTE			S/.	28,618.00
04.01	OBRAS PRELIMINARES 22.-			S/.	66.12
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.70	S/.	2.79
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/.	805.02
04.02.01	EXCAVACION MANUAL	m3	15.00	S/.	32.72
04.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.22	S/.	4.51
04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.17	S/.	21.50
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			S/.	810.67
04.03.01	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES MEZCLA 1:12 + 30% P.G.	m3	0.89	S/.	266.25
04.03.02	SOLADO e=3"	m2	18.19	S/.	31.54
04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			S/.	5,151.80
04.04.01	MUROS DE CONTENCIÓN			S/.	5,151.80
04.04.01.01	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	213.17	S/.	7.53
04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	40.40	S/.	55.12
04.04.01.03	CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	3.03	S/.	435.57
04.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			S/.	596.83
04.05.01	SOLAJE DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	34.34	S/.	17.38
04.06	PINTURAS 23.-			S/.	587.56
04.06.01	PINTURA EN MURO DE CONTENCIÓN CON LATEX LAVABLE	m2	34.34	S/.	17.11
04.07	COBERTURAS			S/.	13,000.00
04.07.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	glb	2.00	S/.	6,500.00
04.08	EQUIPAMIENTO			S/.	7,600.00
04.08.01	BANCAS DE SUPLENTE	und	2.00	S/.	3,800.00
05	CERCO PERIMETRICO 24.-			S/.	188,582.92
05.01	OBRAS PRELIMINARES 25.-			S/.	3,790.88
05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	1,358.74	S/.	2.79
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			S/.	14,973.11
05.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA CERCO PERIMETRICO	m3	45.03	S/.	59.40
05.02.02	CORTE MASIVO DE TERRENO EN DESNIVEL	m3	247.16	S/.	8.80
05.02.03	CONFORMACION DE TALUD (LADO RISCINA)	m3	261.36	S/.	17.29
05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	260.67	S/.	21.50
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			S/.	28,366.18
05.03.01	CONCRETO PARA CIMENTO CORRIDOS C.H-1:10+30%PG	m3	33.29	S/.	270.37
05.03.02	CONCRETO PARA DADO DE COLUMNAS DE ACERO C.H-1:10+30%PG	m3	11.47	S/.	270.37
05.03.03	CONCRETO PARA SOBRECIMENTOS Fc=175 KG/CM2	m3	14.73	S/.	484.31
05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	196.44	S/.	46.48
05.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS			S/.	7,637.66
05.04.01	TARRAJE PROTECTOR EN SOBRECIMENTOS	m2	245.55	S/.	30.32
05.04.02	JUNTA DE CONSTRUCCION E=1"	m	20.40	S/.	9.44
05.05	CARPINTERIA METALICA			S/.	192.58
05.05.01	TUBO REDONDO Ø 3"	m	468.60	S/.	60.61
05.05.02	ANGULOS PARA MARCO Y ANCLAJE DE 2"x2"x1/8	m	1,019.32	S/.	36.89
05.05.03	MAILLA OMPICA DE ALAMBRE GALV. PLASTIFICADA N°10, COCOS 2x2	m2	587.32	S/.	55.94
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 FILAS)	m	338.00	S/.	6.28
05.06	PINTURA			S/.	28,615.81
05.06.01	PINTURA EN SOBRECIMENTOS CON LATEX LAVABLE	m2	245.55	S/.	17.11
05.06.02	PINTURA EN MARCO Y ANCLAJE DE ANGULO DE 2"x1/8	m	1,019.32	S/.	16.61
05.06.03	PINTURA EN COLUMNAS TUBO CIRCULAR DE Fº Ø 3"	m	468.60	S/.	15.97

19.-

CONSULTA ESTADIO DEPORTIVO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Común



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDYCS-SEGUNDA CONVOCATORIA

032

OFERTA ECONÓMICA

27.-

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" I ETAPA CUI N° 7488393

28.-

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
30.-	06	PUERTAS			S/. 15,141.58
06.01	PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL				S/. 5,068.59
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 180.12
06.01.01.01	EXCAVACION DE ZAPATA	m3	2.50	S/. 55.40	S/. 148.50
06.01.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.29	S/. 4.51	S/. 5.82
06.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.20	S/. 21.50	S/. 25.80
06.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 63.08
06.01.02.01	SOLADO e=3"	m2	2.00	S/. 31.54	S/. 63.08
06.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 2,078.58
06.01.03.01	ZAPATAS				S/. 718.43
06.01.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.00	S/. 507.59	S/. 507.59
06.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	28.00	S/. 7.53	S/. 210.84
06.01.03.03	COLUMNAS				S/. 1,360.15
06.01.03.03.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.63	S/. 507.59	S/. 319.78
06.01.03.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	81.80	S/. 7.53	S/. 615.95
06.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	7.70	S/. 55.12	S/. 424.42
06.01.04	CARPINTERIA METALICA				S/. 2,136.85
06.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO	und	1.00	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00
06.01.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	m2	24.50	S/. 17.81	S/. 436.35
06.01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 413.18
06.01.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	7.70	S/. 53.66	S/. 413.18
06.01.06	PINTURA				S/. 198.28
06.01.06.01	PINTURA EN COLUMNAS	m2	7.70	S/. 25.75	S/. 198.28
06.02	PUERTA DE INGRESO AUXILIAR				S/. 10,071.99
06.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 357.13
06.02.01.01	EXCAVACION DE ZAPATA	m3	5.18	S/. 59.40	S/. 307.69
06.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	9.24	S/. 4.51	S/. 41.61
06.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.62	S/. 21.50	S/. 34.83
06.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 121.11
06.02.02.01	SOLADO e=3"	m2	3.84	S/. 31.54	S/. 121.11
06.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				S/. 3,428.41
06.02.03.01	ZAPATAS				S/. 1,143.13
06.02.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	1.54	S/. 507.59	S/. 781.69
06.02.03.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	48.00	S/. 7.53	S/. 361.44
06.02.03.03	COLUMNAS				S/. 2,285.28
06.02.03.03.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	0.61	S/. 507.59	S/. 309.63
06.02.03.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	157.84	S/. 7.53	S/. 1,188.54
06.02.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	14.18	S/. 55.12	S/. 787.11
06.02.04	CARPINTERIA METALICA				S/. 5,331.53
06.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO	und	3.00	S/. 1,700.00	S/. 5,100.00
06.02.04.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA	m2	13.00	S/. 17.81	S/. 231.53
06.02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS				S/. 563.43
06.02.05.01	TARRAJEO COLUMNAS	m2	10.50	S/. 53.66	S/. 563.43
06.02.06	PINTURA				S/. 270.38
06.02.06.01	PINTURA EN COLUMNAS	m2	10.50	S/. 25.75	S/. 270.38
07	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION				S/. 89,826.13
07.01	OBRAS PRELIMINARES				S/. 64.45
07.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	28.10	S/. 2.29	S/. 64.45
07.02	DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y RESANE				S/. 2,000.00
07.02.01	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES, RESANE Y ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	g/b	1.00	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
07.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/. 5,889.56
07.03.01	EXCAVACION MANUAL	m3	89.78	S/. 82.72	S/. 2,937.60
07.03.02	NIVELACION RIEGO Y ARSONADO	m2	149.62	S/. 17.58	S/. 2,620.32
07.03.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14.96	S/. 21.50	S/. 321.64
07.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				S/. 1,893.35
07.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	22.40	S/. 55.12	S/. 1,234.69
07.04.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	1.36	S/. 484.31	S/. 658.66
07.05	FILTROS				S/. 57.77

33.-

CONSORCIO ES LAUREL DE PORTO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Coman



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
Plaza de Armas - Yautan



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDY/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

033

OFERTA ECONÓMICA

contratación de ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE
GUZMAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | ETAPA CUI N° 2488393

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
07.05.01	FILTRO DE MATERIAL SELECCIONADO PIEDRA DE 1/2"	m3	0.50	S/. 115.54	S/. 57.77
07.06	ESTRUCTURA METALICA			S/.	1,294.75
07.06.01	INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 m	und	5.00	S/. 258.95	S/. 1,294.75
07.07	REVOQUES Y ENLUCIDOS			S/.	1,160.77
07.07.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	22.40	S/. 51.82	S/. 1,160.77
07.08	VALVULAS Y ACCESORIOS			S/.	606.85
07.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	und	5.00	S/. 121.37	S/. 606.85
07.09	PINTURA			S/.	547.90
07.09.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	22.40	S/. 24.46	S/. 547.90
07.10	LINEA DE RIEGO			S/.	5,392.10
07.10.01	LINEA DE RIEGO	und	5.00	S/. 1,078.42	S/. 5,392.10
07.11	OPERATIVIDAD DE CUARTO DE BOMBAS PARA RIEGO			S/.	12,118.63
07.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ELECTROBOMBAS DE 2HP	glb	1.00	S/. 6,355.93	S/. 6,355.93
07.11.02	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE SISTEMA HIDRAULICO	glb	1.00	S/. 1,864.40	S/. 1,864.40
07.11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION DE SUMINISTRO	glb	1.00	S/. 2,796.61	S/. 2,796.61
07.11.04	PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO	glb	1.00	S/. 1,101.69	S/. 1,101.69
07.12	OBRAS DE ARTE			S/.	8,800.00
07.12.01	TOMA LATERAL	und	1.00	S/. 3,500.00	S/. 3,500.00
07.12.02	DESARENADOR CON VERTEDERO	und	1.00	S/. 5,300.00	S/. 5,300.00
08	EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES			S/.	1,360.00
08.01	EQUIPAMIENTO PARA ESTADIO	glb	1.00	S/. 360.00	S/. 360.00
08.02	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	glb	1.00	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
09	IMPACTO AMBIENTAL			S/.	1,500.00
09.01	PLAN DE MITIGACION (PAMA)	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10	OBRAS EXTERIORES			S/.	43,430.29
10.01	EXCAVACION EN ROCA PUA INCLUYE DESQUINCH E REFINE Y PEINADO EN LADO DE TRIBUNA EXISTENTE	m3	219.20	S/. 15.40	S/. 3,375.68
10.02	RELLENO, COMPACTADO Y NIVELADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL CERCO METALICO	m3	127.20	S/. 17.29	S/. 2,199.29
10.03	CERCO METALICO EN PISCINA	m	76.50	S/. 311.00	S/. 23,791.50
10.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINA	glb	1.00	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
10.05	NIVELACION Y COMPACTADO EN BASE DE AFIRMADO E=0.10m C/EQUIPO P/PISTA ATLETICA	m2	1,003.50	S/. 12.52	S/. 12,563.82
11	VARIOS			S/.	30,612.91
11.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
11.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	S/. 430.00	S/. 8,600.00
11.03	DEMARCAION DE CAMPO DEPORTIVO	m	662.14	S/. 3.04	S/. 2,012.91
11.04	MONITOREO ARQUEOLOGICO	glb	1.00	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00

1	Total costo directo (A)	S/. 531,247.36
2	GASTOS GENERALES	
2.1	Gastos Fijos	S/. 4,870.00
2.2	Gastos Variables	S/. 28,730.00
	Total gastos generales (B)	S/. 33,600.00
3	Unidad (C)	S/. 9,999.81
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/. 573,747.17
4	IGV	S/. 103,274.49
5	Monto Total de la oferta	S/. 677,021.66

CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO
Miguel Angel Canales Bonifacio
Representante Ramon



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
 Plaza de Armas - Yautan



MOTIVACIÓN 3: En la oferta del Postor, se observó lo siguiente:

- En el anexo N° 06 **PRECIO DE LA OFERTA**, de su desagregado de partidas que sustenta su oferta económica el **COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.**, oferta partidas diferentes y partidas con menor especificación técnica que el establecido en el expediente técnico de obra aprobados por la entidad y publicado en el SEACE tales como las partidas que se detallan.

02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.30)	und	1.00	S/.	500.00	S/.	500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.73)	und	1.00	S/.	1,200.00	S/.	1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.20)	und	1.00	S/.	800.00	S/.	800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x2.18)	und	1.00	S/.	800.00	S/.	800.00
02.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS					S/.	21,069.53
02.03.02.01	TARRAJE PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	S/.	28.18	S/.	4,885.28
02.03.02.02	TARRAJE EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	S/.	35.43	S/.	2,729.88
02.03.02.03	TARRAJE EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	S/.	49.64	S/.	5,399.84
02.03.02.04	TARRAJE COLUMNAS	m2	26.00	S/.	53.66	S/.	1,395.16
02.03.02.05	TARRAJE DE VIGAS	m2	8.08	S/.	63.96	S/.	516.80
02.03.02.06	TARRAJE DE CIELORASO	m2	67.71	S/.	63.01	S/.	4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	S/.	22.55	S/.	1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS					S/.	10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"	m2	69.69	S/.	47.77	S/.	3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	S/.	78.29	S/.	4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	31.01	S/.	78.82	S/.	2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS					S/.	23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	S/.	20.11	S/.	799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM COLOR	m2	173.36	S/.	105.18	S/.	18,234.00
02.03.04.03	CONTRAZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 10X40 CM H=0.10M						

IMAGEN DE OFERTA DEL CONSORCIO ESTADIO DEPORTIVO

02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.25)	und	1.00	500.00	500.00
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (0.65x4.42)	und	1.00	1,200.00	1,200.00
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (0.65x3.88)	und	1.00	800.00	800.00
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (0.65x1.20)	und	1.00	800.00	800.00
02.03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS				21,069.53
02.03.02.01	TARRAJE PRIMARIO RAYADO (MORTERO 1:5)	m2	173.36	28.18	4,885.28
02.03.02.02	TARRAJE EN MUROS INTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	77.05	35.43	2,729.88
02.03.02.03	TARRAJE EN MUROS EXTERIORES (MORTERO 1:5)	m2	108.78	49.64	5,399.84
02.03.02.04	TARRAJE COLUMNAS	m2	26.00	53.66	1,395.16
02.03.02.05	TARRAJE DE VIGAS	m2	8.08	63.96	516.80
02.03.02.06	TARRAJE DE CIELORASO	m2	67.71	63.01	4,266.41
02.03.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES	m	83.20	22.55	1,876.16
02.03.03	PISOS Y PAVIMENTOS				10,501.23
02.03.03.01	CONTRAPISO DE 4"	m2	69.69	47.77	3,329.09
02.03.03.02	PISO CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE (0.45mx0.45m)	m2	60.39	78.29	4,727.93
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO INC ENCOFRADO Y AFIRMADO E=10CM	m2	31.01	78.82	2,444.21
02.03.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				23,193.10
02.03.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.30 m	m	39.78	20.11	799.98
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM S/COLOR	m2	173.36	105.18	18,234.00

IMAGEN DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ETO APROBADO POR LA ENTIDAD

OFERTA DEL POSTOR FORMATO DE LA PROPUESTA			EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA FORMATO ESTANDAR (OSCE)		
N° ITEM	DESCRIPCION	UNID AD	N° ITEM	PARTIDA	UNID AD
(...)			(...)		
02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (065X1.30)		02.03.01.03	BANCA DE CONCRETO (065X1.25)	
02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (065X4.73)		02.03.01.04	BANCA DE CONCRETO (065X4.42)	
02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (065X2.20)		02.03.01.05	BANCA DE CONCRETO (065X3.88)	
02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (065X2.18)		02.03.01.06	BANCA DE CONCRETO (065X1.20)	
(...)			(...)		
02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO		02.03.03.03	PISO DE CEMENTO PULIDO INC ENCOFRADO Y AFIRMADO E=10CM	
(...)			(...)		
02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM COLOR		02.03.04.02	ZOCALO-ENCHAPES CERAMICA 40X40 CM S/COLOR	



Por lo expuesto anteriormente el comité de selección considera dicha oferta económica discordante a lo establecido por la entidad, estableciendo partidas (trabajos a ejecutarse) con menores dimensiones de los elementos (partida 02.03.01.05 y 02.03.01.06), y partida con trabajos incompletos (partida 02.03.03.03); lo cual generaría problemas en la etapa de presentación de documentos para la suscripción de contrato y ejecución de la obra, poniendo en riesgo alcanzar la finalidad pública de la contratación.

En este punto, es pertinente señalar que el numeral 60.4 del artículo 60 del reglamento establece que "En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación, la falta de firma en la oferta económica no es subsanable, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último".

Así bien el artículo 60 del reglamento establece determinados supuestos en los cuales una oferta puede ser subsanada, en el presente caso no resulta posible su aplicación, puesto que, además de no estar prevista como supuesto de subsanación la incoherencia de información presentada, si se aplicase se estaría modificando el alcance de la oferta presentada por el postor.

Además, cabe reiterar que, de conformidad con lo establecido en las bases (en concordancia con las bases integradas), el participante debe verificar, antes de enviar su oferta de manera electrónica a través del SEACE, bajo su responsabilidad que el archivo pueda ser descargado y que su contenido sea legible.

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

- Asimismo, la Resolución N° 2369-2020-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado, en su fundamento 26 que señala lo siguiente:

26. Como se advierte, a efectos de acreditar el requisito de admisión de su oferta, el Impugnante presentó un documento con información inexacta, transgrediendo el principio de integridad y de presunción de veracidad; por lo tanto, en virtud del interés público que subyace a las contrataciones y lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la LPAG, este Tribunal concluye que el Impugnante no cumplió con la exigencia contemplada en el literal c) del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo II de la Sección Específica de las bases; así como tampoco con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento.

Por tales motivos, corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante.

Asimismo, carece de objeto avocarse al análisis de los demás cuestionamientos respecto a su oferta, toda vez que la condición de no admitida no variará de ningún modo.

CONCLUSIÓN:

Se concluye que el postor **COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.**, en su anexo N° 2 incumple con el literal iv al encontrar indicios razonables de colusión horizontal, así mismo el postor en el desagregado de su presupuesto de su oferta difiere al establecido en el expediente técnico de obra el cual contendría partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas que ante un control concurrente no se cumpliría con lo que manda el ETO y dado que, la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. Sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o **diligencia para cumplir con el principio de igualdad de trato**

Conforme a lo antes expuesto, **debidamente motivado y fundamentado, NO SE ADMITE LA OFERTA** del Postor **COJAPRI INGENIEROS E.I.R.L.**

POSTORES ADMITIDOS

- **CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAF**
CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC, OFERTA
ECONOMICA S/ 677,036.29.



- CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L. OFERTA ECONOMICA S/ 677,021.65.

N	NOMBRE DEL POSTOR	CONSORCIO	VALOR REFERENCIAL	PTJE DEL V.R.	CONSIDERAR OFERTA	ORDEN DE PRELACION
			752,246.27	100		
1		CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAFa CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC	S/ 677,036.29	99.99	SI	2°
	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.		S/ 677,021.65	100.00	SI	1°

IV. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

V. REQUISITOS DE CALIFICACION

Conforme con lo establecido en el Artículo 75° del RLCE, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, se procede verificar que cumpla con los requisitos de calificación según lo establecidos en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases, evaluando al postor, según orden de prelación, siendo el siguiente resultado:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR		CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAFa CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.	
REQUISITOS DE CALIFICACION		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	X		X	
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	X		X	
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	X		X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X		X	
CALIFICACION DE LA PROPUESTA		CALIFICA		CALIFICA	

CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAFa CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC.

CUMPLE CON TODOS LOS FACTORES DE CALIFICACION

Estando a lo señalado en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité por UNANIMIDAD declara que la propuesta del postor **CONSORCIO BELLO HORIZONTE** cumple con los requisitos de calificación; por lo tanto, se considera su oferta como CALIFICADA.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.

CUMPLE CON TODOS LOS FACTORES DE CALIFICACION

Estando a lo señalado en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité por UNANIMIDAD declara que la propuesta del postor **CONSTRUCTORA Y**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN- PROVINCIA DE CASMA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y
CONTRO PATRIMONIAL
 Plaza de Armas - Yautan



CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L. cumple con los requisitos de calificación; por lo tanto, se considera su oferta como CALIFICADA.

VI. FACTORES DE EVALUACION

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN	
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.	
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:	
FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m}{O_i} \times PMP$ I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio 100 ¹⁷ puntos

VII. SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACION

Seguidamente concluida la revisión de la oferta de los Postores, se tiene el siguiente resultado.

PUESTO	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION DE PUNTAJE 100 PUNTOS	CALIFICACION	REMYPE	BONIFICACION PROVINCIA COLINDANTE	ORDEN DE PRELACION
1	CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAF A S.A.C. y JF CONSTRUCTOR ES SAC	S/ 677,036.29	99.99	CALIFICA	SI	SI	1°
2	CONSTRUCTOR A Y CONSULTORA CONSTRUVIDA E.I.R.L.	S/ 677,021.65	100	CALIFICA	SI	NO	2°

VIII. ACUERDO ADOPTADO

Por lo expuesto se **ADJUDICA** la Buena Pro a **CONSORCIO BELLO HORIZONTE, Integrado por SHAF A CONSTRUCTORA S.A.C. y JF CONSTRUCTORES SAC**, por el monto de **S/ 677,036.29 (Seiscientos Setenta y Siete Mil Treinta y seis Con 29/100 Soles)**, así mismo se procede a la publicación en la plataforma del SEACE de la Municipalidad Distrital de Yautan.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo a las 17:00 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

EN ORIGINAL FIRMADO

MIGUEL ANGEL ZAFRA MARCELIANO
Presidente

EN ORIGINAL FIRMADO

EDINSON ANTHONY SALINAS PONCE
1^{er} Miembro

EN ORIGINAL FIRMADO

LIZ MARCIA CASTILLO CASTILLO
2^{do} Miembro