

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA; REMODELACION DE SISTEMA EN EL (LA) CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI N° 2502075						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 719-2024-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC		Fecha de recepción	25/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA						

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
<b>PROY:</b> 'REMODELACION DEL SISTEMA EN EL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA', CON CUI N° 2602075						
<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE				<b>FECHA:</b>	dic-23	
<b>LUGAR:</b> SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA				<b>PLAZO:</b>	60 Días Calendarios	
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>S/. 862,050.38</b>
<b>S</b>	<b>SUPERVISION DE OBRA</b>	<b>UND.</b>	<b>CAN.</b>	<b>COEF.</b>	<b>MONTO</b>	<b>PARCIAL TOTAL</b>
<b>S-1 SERVICIOS DE CONSULTORIA</b>						
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	2	1	6 500.00	13,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	1	4 500.00	4 500.00
<b>SUBTOTAL (S-1)</b>						<b>S/. 46,100.00</b>
<b>S-2 VESTUARIO</b>						
	CASCOS	Und	8	1	60.00	480.00
	CHALECO	Und	8	1	40.00	320.00
	BOTINES DE CUERO PUNTA DE ACERO	PAR	8	1	250.00	2,000.00
	ALQUILER DE OFICINA	MES	2	1	1 750.00	3 500.00
<b>SUBTOTAL (S-2)</b>						<b>S/. 6,300.00</b>
<b>S-3 MATERIALES DE ESCRITORIO</b>						
	HOJAS BOND A4 75 g	MILLAR	2	1	34.00	68.00
	TAMPON	UND	4	1	10.00	40.00
	SELLOS TRODAT	UND	4	1	30.00	120.00
	ENGRAPADOR	UND	4	1	25.00	100.00
	LAPICEROS	DOC	10	1	7.50	75.00
	PERFORADOR	UND	4	1	30.00	120.00
	MEMORIA USB 4 GB	UND	4	1	50.00	200.00
	CORRECTOR	UND	4	1	15.00	60.00
	GRAPAS Nº 226	CAJA	4	1	10.00	40.00
	ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE	UND	12	1	10.00	120.00
	COPIAS SIMPLE	UND	450	2	0.40	360.78
<b>SUBTOTAL (S-3)</b>						<b>S/. 1 303.78</b>
<b>S-6 LIQUIDACION DE OBRA</b>						
	SUPERVISOR DE OBRA	MES	0.6	1	6500.00	3 900.00
	INGENIERO RESIDENTE	MES	0.6	1	5000.00	3 000.00
	UTILES DE ESCRITORIO	UND	1	1	500.00	500.00
<b>SUBTOTAL (S-6)</b>						<b>S/. 7 400.00</b>
<b>TOTAL SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>7.50% S/. 65 103.78</b>

#### **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

<b>MONEDA</b>	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
<b>MONTO</b>	S/ 65,103.78 (Sesenta y Cinco Mil Ciento Tres con 78/100 Soles)				

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	-	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	-
------------	--	---	---	---

<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

<b>4.6</b>	<div style="text-align: center;">   MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE    CPC. Carlos Alfonso Sanchez Cárdenas  JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA </div>				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.