



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68- 2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715

En el Distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash, siendo las 14:00 horas del día 06 de mayo de 2025, se instalaron en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Gestión Patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Marcos, los miembros del comité de selección designados mediante Formato 04 de Designación de **Comité de Selección** todo con la finalidad de iniciar el acto de presentación, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715.**

Acto seguido se corrobora el Quórum del comité de selección en marco de lo establecido en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para este procedimiento de selección se verifica los siguientes integrantes; en este contexto los integrantes del Comité de Selección son:

Nro.	Apellidos y Nombres	Tipo de Integrante
1	MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ	Titular Presidente
2	JULIO CESAR CERNA QUIROZ	Titular Miembro 1
3	YIMI ALEX GARCIA SANCHEZ	Titular Miembro 2
4	ELADIO YONNY ROMANI MAUTINO	Suplente Presidente
5	NESTOR JAVIER ANTEQUERA HUAMAN	Suplente Miembro 1
6	ALFREDO NACION FERRER	Suplente Miembro 2

Acto seguido se inicia con la verificación del registro de participantes realizados de forma electrónica por el SEACE, siendo lo siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	10096432360	SANCHEZ MAYORA JUAN ERNESTO ROMUALDO	Válido	2025-03-19 11:18:37.0	10096432360
2	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	Válido	2025-04-06 23:23:17.0	10316063484
3	10435256193	RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO	Válido	2025-04-04 13:05:59.0	10435256193
4	10435858592	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	Válido	2025-03-17 08:23:17.0	10435858592
5	20408036373	CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA VIRGEN PEREGRINA S.R.L.	Válido	2025-04-03 12:40:20.0	20408036373
6	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Válido	2025-03-18 10:18:40.0	20518861604
7	20529271370	SANXDI INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido	2025-03-16 14:15:59.0	20529271370
8	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Válido	2025-03-17 18:28:48.0	20555976268
9	20601981905	INO CORP S.R.L.	Válido	2025-04-06 23:20:10.0	20601981905

Posteriormente, se verifica las ofertas presentadas, teniendo el siguiente resultado:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	07/04/2025	14:53:48	20518861604	07/04/2025	14:56:21	Enviado	Valido		
2	10435256193	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA	07/04/2025	18:42:43	10435256193	07/04/2025	20:08:48	Enviado	Valido		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

PRIMERA FASE:

Acto seguido, después de identificar las propuestas, los miembros del Comité de Selección, proceden con la verificación de las propuestas en el orden que fueron presentadas, con la finalidad de revisar el cumplimiento de los documentos para la admisión de la oferta, calificación de los requisitos y evaluación de los factores de conformidad al acápite 2.2.1.1. Del Sub numeral 2.2.1. Del numeral 2.2. Del Capítulo II del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas, el resultado de la revisión es la siguiente:

ETAPA DE ADMISION DE OFERTAS										
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –Primera Convocatoria										
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715										
ETAPA ADMISION										
POSTO R N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA							ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (ADMITIDO/NO ADMITIDO)	RESULTADO
		Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 92 del Reglamento	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la S.E.	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	Oferta Económica (El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley)		
		(Anexo N° 1)	Vigencia de poder/Dni	(Anexo N° 2)	(Anexo N° 3)	(Anexo N° 4)	(Anexo N° 5)	(Anexo N° 6)		
1	MEGARCON CONTRATISTA S GENERALES SAC	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO	PASA A LA ETAPA DE CALIFICACIÓN
2	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO	PASA A LA ETAPA DE CALIFICACIÓN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

SEGUNDA Y TERCERA FASE:

1. CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA				
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715				
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				
POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA				
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.				
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o implementación y/o rehabilitación y/o instalación y/o reconstrucción y/o renovación y/u optimización de: Edificaciones y/o Infraestructura y/o servicios educativos del nivel inicial y/o deportivos y/o recreativos.				
Acreditación:				
Nº	EMPRESA	NÚMERO/DOCUMENTO	MONTO	OBSERVACIÓN
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0107-2020-MDSM/CS3	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	VÁLIDO
			S/ 131,044.46	
			% DE PARTICIPACIÓN	
			50%	
			MONTO NETO:	
2	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONTRATO N° 082-2017-GRA	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	VÁLIDO
			S/ 66,752.78	
			% DE PARTICIPACIÓN	
			100%	
			MONTO NETO:	
			S/ 66,752.78	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CALIFICADAS							
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA							
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715							
POSTOR Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ADMISION DE LA OFERTA TECNICA (ADMITIDO/N O ADMITIDO)	CALIFICACION DE LA OFERTA	A. Experiencia del postor en la especialidad	B. Metodología Propuesta	TOTAL, PUNTAJE	RESULTADO
			RESULTADO (CALIFADO/DESCALIFICADO)	M >= [2] veces el valor referencial: [80] puntos M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: [70] puntos M > [01] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: [60] puntos			
1	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA	ADMITIDO	CALIFICADO	80	20	100	PASA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

FACTORES DE EVALUACIÓN	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA	
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715	
POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= [2] veces el valor referencial: >= S/ 195,349.00 [80] puntos M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: >= S/ 146,511.75 y < S/ 195,349.00 [70] puntos M > [1] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: > S/ 97,674.50 y < S/ 146,511.75 [60] puntos	



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ITEM	EMPRESA	NÚMERO/DOCUMENTO	MONTO	OBSERVACIÓN	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	CONTRATO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0107-2020-MDSM/CS3	S/ 65,522.23	VÁLIDO	
2	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	CONTRATO N° 082-2017-GRA	S/ 66,752.78	VÁLIDO	
3	EMPRESA ESPECIALIZADA SERTECMEC E.I.R.L.	S/N	S/ 60,000.00	VÁLIDO	
4	EMPRESA ESPECIALIZADA SERTECMEC E.I.R.L.	S/N	S/ 60,000.00	VÁLIDO	
	TOTAL ACUMULADO		S/ 252,275.01	PUNTOS	80

B. METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

I. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

- A. Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicaran durante el servicio de supervisión
- B. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar.
- C. Criterios a ser aplicados, sobre el control de calidad sobre los insumos a ser usados en el proceso constructivo en el alcance del servicio de supervisión de obra.
- D. Criterios a ser aplicados, sobre control de permanencia y asistencia del plantel profesional clave del contratista ejecutor, en el alcance del servicio de supervisión de obra

2. PROCESOS DE ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

- A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra.
- B. Procedimientos de control de obra.
- C. Documentos que serán presentados
 - Previo del inicio de la ejecución de obra
 - Durante la ejecución de obra
 - Posterior de la ejecución de obra

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- A. Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría.
- B. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
- C. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros.
- D. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos.
- E. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional

4. ACCIONES DE MITIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

- A. Monitoreo de calidad ambiental del agua.
- B. Monitoreo de calidad ambiental del aire.
- C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido.
- D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales

5. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS NATURALES (PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN)

6. PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO. DEBERÁ DESARROLLARSE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia.
- B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra.
- C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar.
- D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.
- E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra.

7. CONCLUSIONES.

- A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general la supervisión a ejecutar

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta

[20] puntos

No desarrolla la metodología que sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE

20



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA							
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA							
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715							
VALOR ESTIMADO S/		S/ 97,674.50				FECHA	06/05/2025
LIMITE SUPERIOR 110%		S/ 107,441.95					
LIMITE INFERIOR 90%		S/ 87,907.05					
Nº	POSTOR	PUNTAJE DE LA EVALUACION TÉCNICA		PUNTAJE DE LA EVALUACION ECONÓMICA			PTPi = Puntaje Total del postor (PTPi =c1 PTi+ c2 Pti)
		Pti = Puntaje técnico	c1xPTi = Puntaje técnico ponderado (c1 = 0.80)	MONTO OFERTA ECONÓMICA	Pi= Puntaje de la oferta a evaluar (PMP =Máximo 100 puntos) Pi= (Om x PMP) /Oi	C2xPei =Puntaje económico Ponderado (c2=0.20)	
1	CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA	100	80	S/ 97,674.50	90	18	98 PUNTOS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2. MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA				
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715				
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				
POSTOR: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC				
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (01) EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.				
Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o implementación y/o rehabilitación y/o instalación y/o reconstrucción y/o renovación y/u optimización de: Edificaciones y/o Infraestructura y/o servicios educativos del nivel inicial y/o deportivos y/o recreativos.				
Acreditación:				
Nº	EMPRESA	NÚMERO/DOCUMENTO	MONTO	OBSERVACIÓN
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	ORDEN DE SERVICIO N°0002166	IMPORTE	VÁLIDO
			S/ 11,500.00	
2	MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	CONTRATO N°012-2024-MBS-GM	IMPORTE:	VÁLIDO
			S/ 47,124.00	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

3	PROYECTO ESPECIAL LEGADO	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°092-2024-PEL/PEL.01.01	MONTO NETO:	VÁLIDO
			S/ 193,406.08	
	EL POSTOR CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		S/ 269,166.08	CUMPLE CON ACREDITAR UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL

ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS CALIFICADAS							
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA							
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715							
POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ADMISION DE LA OFERTA TECNICA (ADMITIDO/N O ADMITIDO)	CALIFICACION DE LA OFERTA	A. Experiencia del postor en la especialidad	B. Metodología Propuesta	TOTAL, PUNTAJE	RESULTADO
			RESULTADO (CALIFADO/DESCALIFICADO)	M >= [2] veces el valor referencial: [80] puntos M >= [1.5] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: [70] puntos M > [01] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: [60] puntos			
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	ADMITIDO	CALIFICADO	80	20	100	PASA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715

POSTOR: MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad

M \geq [2] veces el valor referencial: \geq S/ 195,349.00

[80] puntos

M \geq [1.5] veces el valor referencial y $<$ [2] veces el valor referencial: \geq S/ 146,511.75 y $<$ S/ 195,349.00

[70] puntos

M $>$ [1] veces el valor referencial y $<$ [1.5] veces el valor referencial: $>$ S/ 97,674.50 y $<$ S/ 146,511.75

[60] puntos

ITEM	EMPRESA	NÚMERO/DOCUMENTO	MONTO	OBSERVACIÓN
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	ORDEN DE SERVICIO N°0002166	S/ 11,500.00	VÁLIDO
2	MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	CONTRATO N°012-2024-MBS-GM	S/ 47,124.00	VÁLIDO
3	PROYECTO ESPECIAL LEGADO	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°092-2024-PEL/PEL.01.01	S/ 193,406.08	VÁLIDO
	TOTAL ACUMULADO		S/ 269,166.08	PUNTOS 80



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

B. METODOLOGIA PROPUESTA

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

I. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

- A. Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicaran durante el servicio de supervisión
- B. Relación de actividades generales y específicas de la supervisión en la ejecución de obra, en estricta concordancia con la naturaleza del proyecto a supervisar.
- C. Criterios a ser aplicados, sobre el control de calidad sobre los insumos a ser usados en el proceso constructivo en el alcance del servicio de supervisión de obra.
- D. Criterios a ser aplicados, sobre control de permanencia y asistencia del plantel profesional clave del contratista ejecutor, en el alcance del servicio de supervisión de obra

2. PROCESOS DE ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

- A. Descripción de las actividades acorde a los términos de Referencia previa al inicio de la ejecución de obra.
- B. Procedimientos de control de obra.
- C. Documentos que serán presentados
 - Previo del inicio de la ejecución de obra
 - Durante la ejecución de obra
 - Posterior de la ejecución de obra

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

- A. Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría.
- B. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
- C. Medidas frente a la Protección de propiedades e instalaciones de terceros.
- D. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos.
- E. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional

4. ACCIONES DE MITIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA:

- A. Monitoreo de calidad ambiental del agua.
- B. Monitoreo de calidad ambiental del aire.
- C. Monitoreo de calidad ambiental del ruido.
- D. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales

5. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS NATURALES (PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN)

6. PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO. DEBERÁ DESARROLLARSE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- A. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia.
- B. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra.
- C. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar.
- D. Programación GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.
- E. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7. CONCLUSIONES.

A. El postor desarrollará las conclusiones de manera general la supervisión a ejecutar

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta

[20] puntos

No desarrolla la metodología que sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE

20



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715

VALOR ESTIMADO S/	S/ 97,674.50					FECHA	06/05/2025
LIMITE SUPERIOR 110%	S/ 107,441.95						
LIMITE INFERIOR 90%	S/ 87,907.05						
Nº	POSTOR	PUNTAJE DE LA EVALUACION TÉCNICA		PUNTAJE DE LA EVALUACION ECONÓMICA			PTPi = Puntaje Total del postor (PTPi = c1 PTi+ c2 Pti)
		Pti = Puntaje técnico	c1xPTi = Puntaje técnico ponderado (c1 = 0.80)	MONTO OFERTA ECONÓMICA	Pi= Puntaje de la oferta a evaluar (PMP =Máximo 100 puntos) Pi= (Om x PMP) /Oi	C2xPei =Puntaje económico Ponderado (c2=0.20)	
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	100	80	S/ 87,907.05	100	20	100 PUNTOS

RESUMEN DE PUNTAJE Y ADICIONAL POR BONIFICACIONES

PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR	PUNTAJE	BONIFICACION REMYPE: 5%	BONIFICACION COLINDANCIA 10%	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MERITO
CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA	98	4.9	9.8	112.7	1
MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	100	5	0	105	2



Jr. Progreso N° 332



Teléfono N° (043) 454508 – 454532



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Teniendo los resultados finales, el Comité de Selección, otorga la Buena Pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 68-2024-MDSM/CS –Primera Convocatoria** al **CONSORCIO SUPERVISOR NUEVA VICTORIA** (Conformado por **RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO y RIVERA FLORES CARLOS ALBERTO**) cuya oferta económica asciende a la suma de **S/ 97,674.50 (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES)** incluidos impuestos de ley.

Después de la lectura de la presente Acta, siendo 16.00 horas, los miembros del comité de selección, lo suscriben en señal de conformidad.

FIRMADO EN ORIGINAL	
<div>MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ</div> <div>Titular presidente</div>	
FIRMADO EN ORIGINAL	FIRMADO EN ORIGINAL
<div>JULIO CESAR CERNA QUIROZ</div> <div>Titular Miembro 1</div>	<div>YIMI ALEX GARCIA SANCHEZ</div> <div>Titular Miembro 2</div>

