



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

56

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 0016-2024-UPS/OL-UNJFSC

AL : M(o). Jorge Luis Junco Romero
Jefe Oficina de Logística

DE : M(o) Janny Barrera Loja
Jefe Unidad Procesos de Selección

ASUNTO : RESUMEN EJECUTIVO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA", con código de Inversión 2334406.

REFERENCIA : Oficio N° 0032-2024-UEI-UNJFSC - EXPEDIENTE N° 2024-009634
Resolución Rectoral N° 0074-2024-UNJFSC

FECHA : Huacho, 13 de febrero del 2024

De mi especial consideración:

En cumplimiento a lo señalado en la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS que es de cumplimiento obligatorio para las entidades conforme al artículo 3 de la Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del estado, esta Unidad de Procesos de Selección remite, el Informe N° 0016-2024-UPS/OL-UNJFSC, relacionado a Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para Servicio de Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA", con código de Inversión 2334406. Solicitado por la Unidad Ejecutora de Inversiones quien actúa como Área usuaria; el mismo que de la Indagación de Mercado N° 012-2024, realizado por el Área de Adquisiciones de la Unidad de Adquisiciones y programación de Bienes Servicios de la Oficina de Logística, se ha obtenido el Valor Referencial considerando en los términos de referencia de: s/. 532,948.90 (Quinientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y ocho con 90/100), incluye IGV, y que en virtud a los topes de Procedimientos de Selección para el año fiscal 2024, corresponde a un Procedimiento de Selección de "Concurso Público"; sistema de contratación a suma alzada en virtud a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Así mismo, habiéndose obtenido el valor referencial para la contratación del servicio mencionado en el párrafo anterior y en cumplimiento al Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del estado, donde textualmente dice: Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la verificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema de Nacional de Presupuesto Público, esta Unidad de Procesos sugiere derivar el presente expediente de contratación a la Unidad de Adquisiciones de Bienes y servicios, para que se sirva a disponer la meta y clasificador de gasto a fin de que la Oficina de Planificación y Presupuesto se sirva a realizar la debida priorización para el otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

55

//////.....

INFORME N° 0016-2024-UPS/OL-UNJFSC

Finalmente, considerando el numeral 3 del Artículo 42° el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, cumplo con remitirle a su despacho, el presente expediente de Contratación, conteniendo; el requerimiento, la indagación de mercado, el resumen ejecutivo, el valor referencial, la determinación del procedimiento de selección, el sistema de Contratación para la Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para Servicio de Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA", con código de Inversión 2334406, el mismo que una vez otorgada la CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, deberá ser remitido al titular de la Entidad para su Aprobación del expediente de Contratación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente



Univ. Nac. José Faustino Sánchez Carrión
OFICINA DE LOGÍSTICA

M(o). Janny Barrera Loja
JEFE DE LA UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN

C.c. archivo.
JBL/jpmm

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13 DE FEBRERO DEL 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA", con código de Inversión 2334406					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	SE INCLUIRA UNA VEZ APROBADO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	código de Inversión 2334406				
		Documento que declaró la viabilidad	Resolución Rectoral N° 0074-2024-UNJFSC				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 0032-2024-UEI-UNJFSC	Fecha de recepción	07 de febrero del 2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																																
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																
DEL PROVEEDOR																																
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 55%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">PRECIO UNITARIO</th> <th style="width: 15%;">PRECIO TOTAL S/ (incluye los impuestos de ley)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACEDÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2334406</td> <td></td> <td></td> <td>532,948.90</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión de Obra Liquidación de Obra </td> <td>01</td> <td>519,177.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>13,771.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>S/ 532,948.90</td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/ (incluye los impuestos de ley)	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACEDÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2334406			532,948.90		<ul style="list-style-type: none"> Supervisión de Obra Liquidación de Obra 	01	519,177.12				01	13,771.78		TOTAL				S/ 532,948.90
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL S/ (incluye los impuestos de ley)																												
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACEDÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUAURA, REGION LIMA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2334406			532,948.90																												
	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión de Obra Liquidación de Obra 	01	519,177.12																													
		01	13,771.78																													
TOTAL				S/ 532,948.90																												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">GARANTIA:</td> <td>2 años</td> </tr> <tr> <td>PLAZO DE SERVICIO:</td> <td>570 días Calendarios (540 días calendarios de Supervisión de Obra y 30 días calendarios de Liquidación de Obra)</td> </tr> </table>								GARANTIA:	2 años	PLAZO DE SERVICIO:	570 días Calendarios (540 días calendarios de Supervisión de Obra y 30 días calendarios de Liquidación de Obra)																					
GARANTIA:	2 años																															
PLAZO DE SERVICIO:	570 días Calendarios (540 días calendarios de Supervisión de Obra y 30 días calendarios de Liquidación de Obra)																															
DE LA ENTIDAD																																
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																															



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

PROYECTO : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, DISTRITO HUACHO, PROVINCIA HUACHO, REGION JUNO"
UBICACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN-HUACHO-HUACHO-LIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN : 540 DIAS CALENDARIO + 30 DIAS LIQUIDACIÓN
FECHA : MAYO 2023

SUB - META 03 : SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	TIEMPO	% DE IGC	P.V. (S/.)	P.A. (S/.)	TOTAL (S/.)
I ETAPA DE SUPERVISION								
1	GASTOS GENERALES VARIABLES							357,200.00
1.1	Mano de obra, Sueldos y Salarios							357,200.00
	Jefe de Supervisión	Mes	1	18	100.00%	30,000.00	30,000.00	
	Especialista en Materiales y Valoraciones	Mes	1	18	20.00%	2,000.00	2,000.00	
	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	1	18	100.00%	8,000.00	8,000.00	
2	GASTOS GENERALES FIJOS							32,782.37
2.1	Servicios de Control de Calidad							2,000.00
	Servicios de Ensayos y Pruebas de Compresión y calidad del concreto	Ob	3	1	100.00%	2,000.00	2,000.00	
2.2	Alquileres y Otros Servicios							29,882.37
	Alquileres de Oficina cercana a la Obra (incl. Servicios)	Mes	3	18	100.00%	600.00	10,800.00	
	Pago de Internet, Teléfono	Mes	3	18	100.00%	60.00	3,000.00	
	Servicio de Copiado y/o Impresión de Planos	Mes	3	18	100.00%	250.00	6,300.00	
	Materiales y Utilidad de Oficina	Mes	3	18	100.00%	250.00	6,300.00	
	Conexiones de Seguros	Ob	3	1	0.70%	410,592.37	2,624.35	
	Seguridad y Salud Ocupacional (Insumos de Seguridad)	Ob	3	1	100.00%	2,528.22	2,528.22	
	Costo Directo							369,982.37
	Utilidad (10% CD)							36,998.24
	Sub Total							406,980.61
	IGV (18% del Sub total)							73,256.51
	PRESUPUESTO ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA							519,777.12
II ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA								
1	GASTOS GENERALES VARIABLES							2,000.00
1.1	Mano de obra, Sueldos y Salarios							2,000.00
	Jefe de Supervisión	Mes	1	1	100.00%	2,000.00	2,000.00	
1.2	Viajes							810.00
	Viajes del jefe de Supervisión	Mes	3	1	100.00%	850.00	850.00	
	Mantenimiento Local	Mes	1	1	100.00%	260.00	260.00	
2	GASTOS GENERALES FIJOS							799.00
2.1	Alquileres y Otros Servicios							799.00
	Servicio de Copiado y/o Impresión de Planos	Mes	3	1	100.00%	250.00	250.00	
	Materiales y Utilidad de Oficina	Mes	1	1	100.00%	550.00	550.00	
	Costo Directo							10,610.00
	Utilidad (10% CD)							1,061.00
	Sub Total							11,671.00
	IGV (18% del Sub total)							2,100.78
	PRESUPUESTO ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA							13,771.78
PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA								532,948.90

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA: S/ **27,604,325.94**
TOTAL SUPERVISION (2.5% DEL COSTO DE OBRA Y 1.0% DEL COSTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO): S/ **532,948.90**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 532,948.90 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 90/100), INCLUYE IGV					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12 DE FEBRERO DE 2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
SEGÚN INDAGACION DE MERCADO N° 012-2024, DEMUESTRA QUE EXISTE PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES QUE REALICEN EL SERVICIO						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		
LOS FACTORES DE EVALUACION SERAN APLICADOS DE ACUERDO CON EL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div><div></div><div><div>Univ. Nac. José Faustino Sánchez Carrión</div><div>OFICINA DE LOGÍSTICA</div><div></div><div>M(ri). Janny Bavaera Loja</div><div>JEFE DE LA UNIDAD DE PROCESOS DE SELECCIÓN</div></div></div>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE						

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.