


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		12/03/2024					
<b>1.2 ÁREA USUARIA</b>		OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CUI N° 2554579.					
<b>1.4 ACTIVIDAD DEL VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>		C0489 - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAHH SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CUI N° 2554579.					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		30					
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código			2554579		
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A		
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento		MEMORANDO N° 004360-2023-GRC/GRI		Fecha de recepción	
						29/11/2023	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES</b>		SI		NO		X	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
<b>2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
<b>2.7 REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
1									
2									
3									
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>									
<b>DEL PROVEEDOR</b>									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1	SEGÚN COTIZACIÓN MENOR PRECIO DEL VALOR OFERTADO								
<b>DE LA ENTIDAD</b>									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1	SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR								
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>									
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:		Señalar otra moneda	
MONTO		a S/ 193,956.60 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 60/100 SOLES)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SEGÚN ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			30/11/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			14/12/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	-		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI	-	NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI	-	NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>									
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI	-	NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>									
<b>5.</b>									
 <b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b> <b>Lic. Wilfrido Zúñiga Jauregui</b> <b>Jefe de la Oficina de Logística</b>									
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>									
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									



**GOBIERNO  
REGIONAL  
DEL CALLAO**

OFICINA DE LOGISTICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

## ANEXO N°1 - ESTRUCTURA DE COSTOS

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/</b>	<b>106,700.00</b>
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>	<b>S/</b>	<b>14,500.00</b>
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>	<b>S/</b>	<b>32,500.00</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>S/</b>	<b>10,670.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>164,370.00</b>
<b>IGV</b>	<b>S/</b>	<b>29,586.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>193,956.60</b>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
	PERSONAL CLAVE							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	S/ 44,700.00
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 5,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	
	PERSONAL TÉCNICO							
5	DIBUJANTE CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	S/ 62,000.00
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 8,000.00	S/ 3,000.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 62,000.00
9	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 21,000.00	S/ 21,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	-	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	S/ 14,500.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	-	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	-	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	-	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET)	MES	1.00	-	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	-	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	-	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 32,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	-	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	GLB	1.00	-	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	





ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2554579
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGÚN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

COSTO DIRECTO	S/	106,700.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES*	S/	14,500.00	13.5895032800%
GASTOS GENERALES FIJOS*	S/	32,500.00	30.4592314900%
UTILIDAD	S/	10,670.00	10.0%
SUBTOTAL	S/	164,370.00	
IGV	S/	29,586.60	18.00%
TOTAL	S/	193,956.60	





## ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2554579
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO	S/	106,700.00
---------------	----	------------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES)								
	PERSONAL CLAVE							
1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	S/ 44,700.00
2	ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 5,000.00	
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 3,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1.00	30.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 2,700.00	
	PERSONAL TÉCNICO							
5	DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00	
6	ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
7	ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	1.00	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00	
B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS								
8	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 62,000.00
9	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 21,000.00	S/ 21,000.00	
10	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
11	ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
12	CALICATAS PARA DETECCIÓN DEI INTERFERENCIAS	GLB	1.00	100.00%	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	





## ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2554579
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA
ÁREA USUARIA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO)	30



GOBIERNO REGIONAL  
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B)	S/	47,000.00
------------------------	----	-----------

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN (%)	PLAZO (MESES)	COSTO	PARCIAL	SUBTOTAL
A) GASTOS GENERALES VARIABLES								
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	14,500.00
2	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3	SEGUROS (SCTR, VIDA LEY)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4	TRANSPORTE O MOVILIDAD	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONÍA E INTERNET)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
6	SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA)	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
7	GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	100.00%	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
B) GASTOS GENERALES FIJOS								
1	IMPRESIONES Y PLOTEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	32,500.00
2	COPIAS Y ESCANEOS	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3	ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
5	PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
6	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
7	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	1.00	100.00%	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	

