

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CONEXIÓN PUERTO CLAVERO Y NUEVO CLAVERO DEL DISTRITO DE MAQUÍA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2496714						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CONEXIÓN PUERTO CLAVERO Y NUEVO CLAVERO DEL DISTRITO DE MAQUÍA – PROVINCIA DE REQUENA – DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI N° 2496714						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2496714				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento		Fecha de recepción	3/07/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	NINGUNA							
	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							
	NINGUNA							
	NINGUNA							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNA						
		NINGUNA						
		NINGUNA						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		DICHO DOCUMENTO SE ADJUNTA COMO ESTRUCTURA 1						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS							
"CREACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CONEXIÓN PUERTO CLAVERO Y NUEVO CLAVERO DEL DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO". CUI N° 2496714							
Entidad	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA						
Plazo Supervisión de Ejecución de Obra	: 150 días calendario	→	Sistema de contratación	:	Tarifa		
Plazo Liquidación de Obra	: 30 días calendario	→	Sistema de contratación	:	Suma alzada		
Fecha de costo	: Junio de 2024						
Item	Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Coef. Part	PARCIAL
1ra.	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA						S/ 767,090.91
1.00	PERSONAL CLAVE						S/ 280,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	Mes	5.00	1.00	S/ 20,000.00	100%	S/ 100,000.00
1.02	Especialista Ambiental	Mes	5.00	1.00	S/ 18,000.00	100%	S/ 90,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en obras y salud en el trabajo	Mes	5.00	1.00	S/ 18,000.00	100%	S/ 90,000.00
2.00	PERSONAL NO CLAVE						S/ 243,750.00
2.01	Personal Profesional Asistente						
2.01.01	Especialista en control de calidad	Mes	5.00	1.00	S/ 15,000.00	65%	S/ 48,750.00
2.02.01	Especialista en mecánica de suelos	Mes	5.00	1.00	S/ 15,000.00	65%	S/ 48,750.00
2.02.03	Especialista en costos y presupuestos	Mes	5.00	1.00	S/ 15,000.00	65%	S/ 48,750.00
2.02.04	Asistente en Seguridad en obras y salud en el trabajo	Mes	5.00	1.00	S/ 6,500.00	100%	S/ 32,500.00
2.02.05	Asistente en Calidad	Mes	5.00	1.00	S/ 6,500.00	100%	S/ 32,500.00
2.02.06	Asistente en costos y presupuestos	Mes	5.00	1.00	S/ 6,500.00	100%	S/ 32,500.00
3.00	UTILES, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE SUPERVISIÓN						S/ 5,000.00
3.01	Útiles de escritorio	Mes	5.00	1.00	S/ 1,000.00	100%	S/ 5,000.00
4.00	SERVICIOS VARIOS						S/ 6,000.00
4.01	Fotocopia y Ploteo de planos	Mes	5.00	1.00	S/ 600.00	100%	S/ 3,000.00
4.02	Fotocopia de documentos, archivadores, micas, etc	Mes	5.00	1.00	S/ 600.00	100%	S/ 3,000.00
5.00	ENSAYOS VARIOS DE CONTROL						S/ 67,000.00
5.01	Rotura de probetas de concreto	glb	1.00	1.00	S/ 6,000.00	100%	S/ 6,000.00
5.02	Pruebas de densidad de campo	glb	1.00	1.00	S/ 6,000.00	100%	S/ 6,000.00
5.03	Equipo de estación total completo	Mes	5.00	1.00	S/ 5,000.00	100%	S/ 25,000.00
5.04	Equipo de densidad de campo completo	Mes	5.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 10,000.00
5.05	Protocolos y equipos para monitoreo ambiental	Mes	5.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 10,000.00
5.06	Protocolos y equipos para monitoreo sequeológico	Mes	5.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 10,000.00
6.00	EQUIPOS						S/ 73,250.00
6.01	Equipo topográfico	Mes	5.00	1.00	S/ 7,000.00	100%	S/ 35,000.00
6.02	Equipos de computo	Mes	5.00	3.00	S/ 2,200.00	100%	S/ 33,000.00
6.03	Comunicaciones	Mes	5.00	3.00	S/ 350.00	100%	S/ 5,250.00
7.00	INMUEBLE PARA SUPERVISIÓN						S/ 14,000.00
7.01	Adecuación de oficina Obra (Mobiliario, equipos y materiales de oficina, servicios de mantenimiento)	glb	1.00	1.00	S/ 14,000.00	100%	S/ 14,000.00
8.00	VEHICULO DE TRANSPORTE						S/ 6,000.00
8.01	Moto lineal o de tres ruedas	Mes	5.00	1.00	S/ 1,200.00	100%	S/ 6,000.00
9.00	MOVILIDAD Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN						S/ 38,000.00
9.01	Transporte	glb	1.00	1.00	S/ 15,000.00	100%	S/ 15,000.00
9.02	Hospedaje	glb	1.00	1.00	S/ 12,000.00	100%	S/ 12,000.00
9.03	Alimentación	glb	1.00	1.00	S/ 11,000.00	100%	S/ 11,000.00
10.00	OTROS						S/ 34,990.91
10.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	S/ 2,318.18	100%	S/ 11,590.91
10.02	Equipos de computo (lap tops, Plotter e impresora)	glb	1.00	1.00	S/ 12,500.00	100%	S/ 12,500.00
10.03	Otros	glb	1.00	1.00	S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00
2da.	ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA Y SERVICIO DE CONSULTORIA						S/ 38,000.00
1.00	PERSONAL CLAVE						S/ 38,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	S/ 20,000.00	100%	S/ 20,000.00
2.01	Asistente de Supervisión	Mes	1.00	1.00	S/ 18,000.00	100%	S/ 18,000.00
3.00	SERVICIOS VARIOS						S/ 4,000.00
3.01	Fotocopia y Ploteo de planos	glb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 2,000.00
3.02	Fotocopia de documentos y anillados	glb	1.00	1.00	S/ 1,000.00	100%	S/ 2,000.00
COSTO DIRECTO						:	S/ 805,090.91
UTILIDAD						10.00%	S/ 80,509.09
GASTOS GENERALES						14.21%	S/ 114,400.00
SUB TOTAL						:	S/ 1,000,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/1,000,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS							
"CREACIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CONEXIÓN PUERTO CLAVERO Y NUEVO CLAVERO DEL DISTRITO DE MAQUIA - PROVINCIA REQUENA - DEPARTAMENTO LORETO", CUI N° 2496714							
Entidad	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA					
Plazo Supervisión de Ejecución de Obra	:	150 días calendario	→	Sistema de contratación :	Tarifa		
Plazo Liquidación de Obra	:	30 días calendario	→	Sistema de contratación :	Suma alzada		
Fecha de costo	:	Junio de 2024					
Item	Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Coef. Part	PARCIAL
1ra.	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA						S/ 767,090.91
1.00	PERSONAL CLAVE						S/ 280,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	Mes	5.00	1.00	S/ 20,000.00	100%	S/ 100,000.00
1.02	Especialista Ambiental	Mes	5.00	1.00	S/ 18,000.00	100%	S/ 90,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en obras y salud en el trabajo	Mes	5.00	1.00	S/ 18,000.00	100%	S/ 90,000.00
2.00	PERSONAL NO CLAVE						S/ 243,750.00
2.01	Personal Profesional Asistente						
2.01.01	Especialista en control de calidad	Mes	5.00	1.00	S/ 15,000.00	65%	S/ 48,750.00
2.02.01	Especialista en mecanica de suelos	Mes	5.00	1.00	S/ 15,000.00	65%	S/ 48,750.00
2.02.03	Especialista en costos y presupuestos	Mes	5.00	1.00	S/ 15,000.00	65%	S/ 48,750.00
2.02.04	Asistente en Seguridad en obras y salud en el trabajo	Mes	5.00	1.00	S/ 6,500.00	100%	S/ 32,500.00
2.02.05	Asistente en Calidad	Mes	5.00	1.00	S/ 6,500.00	100%	S/ 32,500.00
2.02.06	Asistente en costos y presupuestos	Mes	5.00	1.00	S/ 6,500.00	100%	S/ 32,500.00
3.00	UTILES, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE SUPERVISIÓN						S/ 5,000.00
3.01	Útiles de escritorio	Mes	5.00	1.00	S/ 1,000.00	100%	S/ 5,000.00
4.00	SERVICIOS VARIOS						S/ 6,000.00
4.01	Fotocopia y Ploteo de planos	Mes	5.00	1.00	S/ 600.00	100%	S/ 3,000.00
4.02	Fotocopia de documentos, archivadores, micas, etc	Mes	5.00	1.00	S/ 600.00	100%	S/ 3,000.00
5.00	ENSAYOS VARIOS DE CONTROL						S/ 67,000.00
5.01	Rotura de probetas de concreto	glb	1.00	1.00	S/ 6,000.00	100%	S/ 6,000.00
5.02	Pruebas de densidad de campo	glb	1.00	1.00	S/ 6,000.00	100%	S/ 6,000.00
5.03	Equipo de estación total completo	Mes	5.00	1.00	S/ 5,000.00	100%	S/ 25,000.00
5.04	Equipo de densidad de campo completo	Mes	5.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 10,000.00
5.05	Protocolos y equipos para monitoreo ambiental	Mes	5.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 10,000.00
5.06	Protocolos y equipos para monitoreo aereoecológico	Mes	5.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 10,000.00
6.00	EQUIPOS						S/ 73,250.00
6.01	Equipo topográfico	Mes	5.00	1.00	S/ 7,000.00	100%	S/ 35,000.00
6.02	Equipos de computo	Mes	5.00	3.00	S/ 2,200.00	100%	S/ 33,000.00
6.03	Comunicaciones	Mes	5.00	3.00	S/ 350.00	100%	S/ 5,250.00
7.00	INMUEBLE PARA SUPERVISIÓN						S/ 14,000.00
7.01	Adecuación de oficina Obra (Mobiliario, equipos y materiales de oficina, servicios de mantenimiento)	glb	1.00	1.00	S/ 14,000.00	100%	S/ 14,000.00
8.00	VEHICULO DE TRANSPORTE						S/ 6,000.00
8.01	Moto lineal o de tres ruedas	Mes	5.00	1.00	S/ 1,200.00	100%	S/ 6,000.00
9.00	MOVILIDAD Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN						S/ 38,000.00
9.01	Transporte	glb	1.00	1.00	S/ 15,000.00	100%	S/ 15,000.00
9.02	Hospedaje	glb	1.00	1.00	S/ 12,000.00	100%	S/ 12,000.00
9.03	Alimentación	glb	1.00	1.00	S/ 11,000.00	100%	S/ 11,000.00
10.00	OTROS						S/ 34,090.91
10.01	Alquiler de oficina	Mes	5.00	1.00	S/ 2,318.18	100%	S/ 11,590.91
10.02	Equipos de computo (lap tops, Ploter e impresora)	glb	1.00	1.00	S/ 12,500.00	100%	S/ 12,500.00
10.03	Otros	glb	1.00	1.00	S/ 10,000.00	100%	S/ 10,000.00
2da.	ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SERVICIO DE CONSULTORIA						S/ 38,000.00
1.00	PERSONAL CLAVE						S/ 38,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	S/ 20,000.00	100%	S/ 20,000.00
2.01	Asistente de Supervisión	Mes	1.00	1.00	S/ 18,000.00	100%	S/ 18,000.00
3.00	SERVICIOS VARIOS						S/ 4,000.00
3.01	Fotocopia y Ploteo de planos	glb	1.00	1.00	S/ 2,000.00	100%	S/ 2,000.00
3.02	Fotocopia de documentos y anillados	glb	1.00	1.00	S/ 1,000.00	100%	S/ 2,000.00
COSTO DIRECTO							S/ 805,090.91
UTILIDAD					10.88%	:	S/ 86,509.09
GASTOS GENERALES					14.21%	:	S/ 114,400.00
SUB TOTAL							S/ 1,000,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3/07/2024

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4/07/2024

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

X

NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

FIRMADO EN ORIGINAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.