


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15 DE MARZO DEL 2024							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PUBLICA							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA UPIS 26 DE MAYO, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2502816							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		26							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		CUI N°2502816					
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Informe N° 131-2024-MDA/GIU-SGIP		Fecha de recepción		16/02/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Item	Descripción	Unid	Cant.	%Particip	Numer	Precio	Parcial
01	SUPERVISIÓN DE OBRA						S/. 56,611.21
A.	GASTOS VARIABLES						S/. 52,337.21
01.01	PLANTEL PROFESIONAL						S/. 46,500.00
01.01.0 1	Supervisor de Obra	mes	3.00	100%	1.00	7,000.00	21,000.00
01.01.0 2	Especialista Ambiental	mes	3.00	50%	1.00	5,000.00	7,500.00
01.01.0 3	Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	mes	3.00	100%	1.00	6,000.00	18,000.00
01.02	SEGUROS						S/. 1,500.00
01.02.0 1	Seguro Contra todo Riesgo (SCTR)	und		3.00		500.00	1,500.00
01.03	MATERIALES, SERVICIOS, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS						S/. 4,337.21
01.03.0 1	Impresiones, Ploteos y Copias	mes	3.00		1.00	100.00	300.00
01.03.0 2	Útiles de Escritorio	mes	3.00		1.00	50.00	150.00
01.03.0 3	Botiquín de emergencia	glo	1.00		1.00	176.21	176.21
01.03.0 4	Movilidad - Camioneta	mes	3.00	50%	1.00	1,500.00	2,250.00
01.03.0 5	Alquiler de laptops y/o computadoras (incl. impresora)	mes	3.00		1.00	100.00	300.00
01.03.0 6	Alquiler de oficina	mes	3.00		1.00	250.00	750.00
01.03.0 7	Implementos de seguridad (Casco, Lentes, chaleco, Botas, etc.)	und	3.00		1.00	137.00	411.00
B.	GASTOS FIJOS						S/. 4,274.00
01.05	ENSAYOS, PRUEBAS Y LABORATORIO						S/. 4,274.00
01.05.0 1	Ensayo de rotura de Probetas de Concreto (incl. Traslado a lab.)	und		27.00		32.00	864.00
01.05.0 2	Ensayos especiales de materiales: granulometría, clasificación, sales totales, capacidad portante.	und		2.00		60.00	120.00
01.05.0 3	Diseño de mezcla de concreto	und		2.00		300.00	600.00
01.05.0 4	Densidad de campo in situ (cono de 6")	und		25.00		50.00	1250.00
01.05.0 5	Proctor modificado	und		2.00		250.00	500.00
01.05.0 6	Ensayo Marshal	und		1.00		300.00	300.00
01.05.0 7	Extracción de testigo diamantino M. asfáltica	und		8.00		80.00	640.00
02	LIQUIDACIÓN DE OBRA						S/. 6,290.14
A.	GASTOS FIJOS						S/. 6,290.14
02.01	Supervisor de obra	glo		1.00		6,000.00	6,000.00
02.02	Impresiones, Ploteos y Copias (Cálculos de reajuste)	glo		1.00		180.00	180.00
02.03	Movilidad y pasajes	glo		1.00		100.14	100.14
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA, incl. impuestos (S/)							S/. 62,901.35



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	62,900.30				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/03/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE  Jorge L. Luyola Flores SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							