

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20606770112	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	METALCIV S.A.C.	Hora de envío :	12:07:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La publicación del expediente técnico en la ficha del SEACE no contempla la estructura del presupuesto de obra. Solamente está publicado un documento denominado Resumen de Presupuesto.

En la integración de las bases debe publicarse la estructura del presupuesto de obra para que los postores puedan tornarlo como referencia al momento de elaborar su propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 6 Literal: . Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) Transparencia del artículo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se publicara el presupuesto de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20606770112	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	METALCIV S.A.C.	Hora de envío :	12:07:42

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El numeral 2.2.1.2. de la sección específica de las bases señala que se debe incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Sin embargo, revisando el Capítulo III de la sección específica de las bases no encontramos el numeral 3.2. Solamente existe el numeral 3.

Hacemos la observación a fin de corregir el error en la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.2. Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) Transparencia del articulo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se corrigira en las bases integradas, incorporandose en la pagina 24 despues de la palabra REQUERIMIENTO, el TITULO 3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO, asi mismo en la pagina 52 se corregira el numeral 3 "REQUISITOS DE CALIFICACION" por 3.2 "REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20606770112	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	METALCIV S.A.C.	Hora de envío :	12:07:42

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observamos la definición de obras similares dado que solamente se ha restringido al cumplimiento de las actividades: Mejoramiento, construcción y recuperación.

El Anexo N° 1 del RLCE contempla en la definición de "obra" a las siguientes actividades: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Asimismo, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE ha incorporado la actividad "Creación" y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC ha incorporado la actividad "Rehabilitación".

Por lo tanto, con motivo de la integración de las bases, tales actividades deben ser incorporadas a la definición de obras similares.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: Cap III Literal: 2.20 Página: 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) Libertad de Concurrencia del artículo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la evaluación y análisis de la observación formulada por el participante, se aclara que según lo dispuesto por Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 030-2019/DTN,2022/OSCE-DGR, y además del Art° 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la PRONUNCIAMIENTO N° 105-2022/OSCE-DGR, y además del Art° 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, que en este caso se considera obras similares a las establecidas, con los componentes solicitados por el area usuaria, no resultando restrictivos y estos se concatenan con lo establecido en el expediente tecnico, en las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse, en ese mismo sentido, el comité de selección NO ACOGE la presente observación, quedando de la misma manera la experiencia del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20606770112	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	METALCIV S.A.C.	Hora de envío :	12:07:42

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el acápite denominado Requisitos de Calificación (paginas 52-55 de las bases) no se advierte el requisito "Experiencia del Postor en la Especialidad".

Esta falencia debe corregirse en la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: . Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) Transparencia del articulo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se corrigira en las bases integradas, adicionando la Experiencia del Postor en la Especialidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20606770112	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	METALCIV S.A.C.	Hora de envío :	12:07:42

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el capítulo IV de la sección específica de las bases están considerando como factor de evaluación a los denominados ISOS. Este requisito se considera restrictivo ya que al ser documentos que no están al alcance de las empresas, resultan contradictorios al principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato.

Por lo que, con motivo de la integración de las bases, esos requisitos deben ser suprimidos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap IV **Literal:** B **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) y b) del artículo 2 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la evaluación y análisis de la observación formulada por el participante, se aclara que según lo dispuesto por Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 030-2019/DTN,2022/OSCE-DGR, y además del Art° 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la PRONUNCIAMIENTO N° 105-2022/OSCE-DGR, y además del Art° 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, que en este caso se considera obras similares a las establecidas, con los componentes solicitados por el area usuaria, no resultando restrictivos y estos se concatenan con lo establecido en el expediente tecnico, en las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse, en ese mismo sentido, el comité de selección NO ACOGE la presente observación, permaneciendo los ISOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20488351398	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	VIMCE S.R.L.	Hora de envío :	19:17:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa en el expediente técnico publicado que en los planos IE del 1 al 10 figura el reflector LED SLIM de 300W, en los tijerales/columna. Sin embargo en los Costos unitarios, Especificaciones técnicas y metrados la partida 03.06.13 tiene la denominación REFLECTOR LED SLIM 250W. solicitamos que aclare cual es la denominacion correcta de la partida 03.06.13

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que la denominacion correcta para la partida 03.06.13 contenida en el presupuesto, costos unitarios, metrados, especificaciones técnicas es REFLECTOR LED SLIM de 300W, conforme figura en los planos respectivos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20488351398	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	VIMCE S.R.L.	Hora de envío :	19:17:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Referente a la gestión de riesgo Dice: "El contratista debe identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durant la ejecucion de la obra..." Sin embargo esto no es correcto porque conforme a la directiva 012-2017-OSCE/CD en el documento GESTION DE RIESGOS que se encuentra en el expediente técnico se encuentra el respectivo análisis, es mas la directiva en mención indica que en la proforma de contrato de las bases se debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos. Solicitamos por lo tanto se retire el texto del numeral 2.18

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.18 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 012-2017-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de revisar el texto del numeral 2.18 y la normativa de la gestión de riesgos este colegiado ha acordado ACOGER la observación, en consecuencia se eliminar al texto observado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20488351398	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	VIMCE S.R.L.	Hora de envío :	19:17:16

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

La acreditación del equipamiento estratégico y del plantel profesional no corresponde a lo indicado en las bases estandar, debiendo decir" De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE/CD y modificatorias

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se cambiara el texto conforme a lo indicado en las bases estandar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20488351398	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	VIMCE S.R.L.	Hora de envío :	19:17:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el factor B sostenibilidad Ambiental y Social no se ha considerado la práctica B4 Responsabilidad hídrica y la práctica B5 Gestión de la energía, mutilando el texto de las bases estandar. Por lo que solicitamos se considere el texto completo de las bases estandar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B4 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE/CD y modificatorias

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se cambiara el texto conforme a lo indicado en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20488351398	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	VIMCE S.R.L.	Hora de envío :	19:17:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

El anexo N° 6 Precio de la oferta no corresponde al anexo de las bases estandar para el sistema de suma alzada como es el presente proceso. Solicitamos poner el anexo que corresponde

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: A Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE/CD y modificatorias

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se cambiara el FORMATO 6 conforme a lo indicado en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la revisión del citado literal podemos observar que se ha suprimido el párrafo que indica: El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. Es de cumplimiento obligatorio el uso de bases estándar promulgadas por el OSCE, por lo que OBSERVAMOS este extremo de las bases y solicitamos incluir dicha indicación pues las empresas están obligadas a presentar el desagregado de partidas en este tipo de procedimientos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se publicara el presupuesto de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que no se haya establecido la forma ni los plazos para solicitar los adelantos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 181° y 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se corrigira en las bases integradas, adicionando la forma y los plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se observa que sólo se considere como variables de la definición de obras similares a mejoramiento y/o construcción y/o recuperación, cuando actualmente el MEF ha agregado distintas variables a los PIP. Además se debe tener en cuenta lo mencionado en el anexo único - anexo de deficiones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde define obra a todo trabajo que requiere de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipo. OBSERVAMOS, este extremo de las bases de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD y solicitamos que se adicione las variables de rehabilitación, ampliación, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, habilitación. De no acogerse nuestra solicitud elevaremos los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º de la Ley de Contrataciones del Estado - Principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la evaluación y análisis de la observación formulada por el participante, se aclara que según lo dispuesto por Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 030-2019/DTN,2022/OSCE-DGR, y además del Artº 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la PRONUNCIAMIENTO N° 105-2022/OSCE-DGR, y además del Artº 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, que en este caso se considera obras similares a las establecidas, con los componentes solicitados por el area usuaria, no resultando restrictivos y estos se concatenan con lo establecido en el expediente tecnico, en las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse, en ese mismo sentido, el comité de selección NO ACOGE la presente observación, quedando de la misma manera la experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que se este solicitando que se acredite el cumplimiento del equipamiento estratégico cuando esto se encuentra prohibido por la normativa de contrataciones del estado. Solicitamos anular dicho requerimiento y especificar que será presentado para firma de contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Le

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se cambiara el texto conforme a lo indicado en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que se este solicitando que se acredite el cumplimiento de la formación académica del plantel profesional cuando esto se encuentra prohibido por la normativa de contrataciones del estado. Solicitamos anular dicho requerimiento y especificar que será presentado para firma de contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Le

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se cambiara el texto conforme a lo indicado en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que se este solicitando que se acredite el cumplimiento de la experiencia del plantel profesional cuando esto se encuentra prohibido por la normativa de contrataciones del estado. Solicitamos anular dicho requerimiento y especificar que será presentado para firma de contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A.3 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Le

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se cambiara el texto conforme a lo indicado en las bases estandar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que no se esté considerando como requisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se corrigira en las bases integradas, adicionando la Experiencia del Postor en la Especialidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS que se esté consignando ISOS fuera del factor de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la evaluación y análisis de la observación formulada por el participante, se aclara que según lo dispuesto por Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 030-2019/DTN,2022/OSCE-DGR, y además del Art° 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la PRONUNCIAMIENTO N° 105-2022/OSCE-DGR, y además del Art° 29.3 del referido artículo 29, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, que en este caso se considera obras similares a las establecidas, con los componentes solicitados por el area usuaria, no resultando restrictivos y estos se concatenan con lo establecido en el expediente tecnico, en las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse, en ese mismo sentido, el comité de selección NO ACOGE la presente observación, permaneciendo los ISOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-MDCH/OBRAS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 82210 KARINA VIOLETA DAMIAN ALAYO DEL C.P. NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD¿, CUI 2389090

Ruc/código :	20480864973	Fecha de envío :	07/02/2024
Nombre o Razón social :	F & F INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:47

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el expediente técnico publicado en el SEACE no se ha cumplido con publicar el expediente técnico completo. En la opción del presupuesto de obra sólo se ha publicado el resumen de presupuesto. OBSERVAMOS y solicitamos publicar completo el expediente porque se estaría cometiendo un vicio de nulidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2º de la Ley de Contrataciones del Estado - Principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el area usuaria, ha determinado que se acoge la observacion y se publicara el presupuesto de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null