

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE LA AS Nº 01-2024-MDA

En las instalaciones de la municipalidad distrital de Andaray en fecha 28 de mayo del 2024, siendo las 16:30 del día se reunieron los miembros del comité de selección designa dos mediante resolución de alcaldía nº 113 - 2024-MDA, siguientes:

| MIEMBROS TITULARES | |
|--------------------|----------------------------------|
| Presidente | Jesús Galo Chávez Montalvo |
| 1er Miembro | Pizarro Quispe Olger Jhon |
| 2do Miembro | Chirinos Silloca Maricruz Anyela |

FACTORES DE EVALUACIÓN


| ÍTEM | POSTOR | INTEGRANTES | OFERTA (S/) | PUNTAJE | Bonificación 10% por obras ejecutadas fuera de Lima y Callao | PUNTAJE | ORDEN | ¿DISCAPACIDAD? | Bonificación 5% Micro y pequeña | PUNTAJE FINAL | ¿PASA A CALIFICACIÓN? |
|------|-------------------------------|---|-------------|---------|--|---------|-------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 02 | CONSORCIO CONSTRUCTOR JORWILL | JORWILL SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION E.I.R.L. MAJIHSA MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. | 758,606.72 | 90 | 9 | 99 | 2 | SI | 5 | 104 | SI |

El Comité de selección habiendo realizado los actos de admisión y calificación se procede a otorgar la **BUENA PRO**, al postor **CONSORCIO CONSTRUCTOR JORWILL**, integrado por las EMPRESAS JORWILL SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIÓN EIRL, Y MAJIHSA MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN EIRL, POR EL MONTO TOTAL DE **S/ 758,606.72 (SRTECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIESCIENTOS SEIS CON 72/100 SOLES)**, para a ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ANDARAY DISTRITO DE ANDARAY DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2641625 I ETAPA"**.

Acta seguido el Comité procede a firmar la presente acta siendo las 17:00 horas del día.



Jesús Galo Chávez Montalvo
 Presidente



Ing. Olger Pizarro Quispe
 Primer Integrante.



Maricruz Anyela Chirinos Silloca
 Segundo Integrante.