

FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	1																																																														
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, la ciudad de Chiclayo, a los 22 días del mes de mayo del año 2024, en el local de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, a las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante FORMATO N°04- DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCIÓN, de fecha 03 de mayo de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°05-2024-MPCH/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SERGIO BERMEJO QUIROGA TRAMO ENTRE LAS CA. KARL WEISS O 30 DE AGOSTO Y LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2211919, a fin de efectuar la CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p> <p>Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas durante la calificación y evaluación de las ofertas, en el acto que corresponda.</p>																																																															
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td>Presidente</td> <td>LIC. YUDITH MAELSI SANTA CRUZ CUBAS</td> <td>Titular Suplente</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>ING. SAUL SEMINARIO CABREJOS</td> <td>Titular Suplente</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>ING. JUNIOR RAFAEL ENRIQUEZ PORRAS</td> <td>Titular Suplente</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</td> </tr> </table>				Presidente	LIC. YUDITH MAELSI SANTA CRUZ CUBAS	Titular Suplente	Dependencia:	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Primer Miembro	ING. SAUL SEMINARIO CABREJOS	Titular Suplente	Dependencia:	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Segundo Miembro	ING. JUNIOR RAFAEL ENRIQUEZ PORRAS	Titular Suplente	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																																													
Presidente	LIC. YUDITH MAELSI SANTA CRUZ CUBAS	Titular Suplente	Dependencia:	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																																																												
Primer Miembro	ING. SAUL SEMINARIO CABREJOS	Titular Suplente	Dependencia:	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																																																												
Segundo Miembro	ING. JUNIOR RAFAEL ENRIQUEZ PORRAS	Titular Suplente	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																																																												
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES <p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron treinta y seis (36) participantes a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del participante</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL</td><td>10084754001</td></tr> <tr><td>2</td><td>CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE</td><td>10164300370</td></tr> <tr><td>3</td><td>MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO</td><td>10164586222</td></tr> <tr><td>4</td><td>NAPOLEON</td><td>10165405663</td></tr> <tr><td>5</td><td>LIZA MORI WALTER</td><td>10167886707</td></tr> <tr><td>6</td><td>SUCLUPE CHIAROT SEGUNDO RICARDO</td><td>10175607604</td></tr> <tr><td>7</td><td>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</td><td>10181420761</td></tr> <tr><td>8</td><td>BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO</td><td>10267222849</td></tr> <tr><td>9</td><td>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL</td><td>10274005322</td></tr> <tr><td>10</td><td>MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL</td><td>10321149869</td></tr> <tr><td>11</td><td>NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ</td><td>10406675233</td></tr> <tr><td>12</td><td>HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS</td><td>10407310310</td></tr> <tr><td>13</td><td>VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO</td><td>10410952217</td></tr> <tr><td>14</td><td>TUMAY MERINO HERLES MIRKO</td><td>10424243456</td></tr> <tr><td>15</td><td>GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL</td><td>10433867527</td></tr> <tr><td>16</td><td>GONZALES SANCHEZ GILMER</td><td>10441579450</td></tr> <tr><td>17</td><td>FLORES QUINTOS FREDY</td><td>10449366412</td></tr> <tr><td>18</td><td>CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS</td><td>10457763471</td></tr> <tr><td>19</td><td>NUÑEZ DIAZ DENIS LENIN</td><td>10471650167</td></tr> </tbody> </table>				N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	10084754001	2	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	10164300370	3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222	4	NAPOLEON	10165405663	5	LIZA MORI WALTER	10167886707	6	SUCLUPE CHIAROT SEGUNDO RICARDO	10175607604	7	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761	8	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	10267222849	9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL	10274005322	10	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	10321149869	11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	10406675233	12	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS	10407310310	13	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	10410952217	14	TUMAY MERINO HERLES MIRKO	10424243456	15	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	10433867527	16	GONZALES SANCHEZ GILMER	10441579450	17	FLORES QUINTOS FREDY	10449366412	18	CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS	10457763471	19	NUÑEZ DIAZ DENIS LENIN	10471650167
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																														
1	PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	10084754001																																																														
2	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	10164300370																																																														
3	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	10164586222																																																														
4	NAPOLEON	10165405663																																																														
5	LIZA MORI WALTER	10167886707																																																														
6	SUCLUPE CHIAROT SEGUNDO RICARDO	10175607604																																																														
7	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761																																																														
8	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	10267222849																																																														
9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL	10274005322																																																														
10	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	10321149869																																																														
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	10406675233																																																														
12	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS	10407310310																																																														
13	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	10410952217																																																														
14	TUMAY MERINO HERLES MIRKO	10424243456																																																														
15	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	10433867527																																																														
16	GONZALES SANCHEZ GILMER	10441579450																																																														
17	FLORES QUINTOS FREDY	10449366412																																																														
18	CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS	10457763471																																																														
19	NUÑEZ DIAZ DENIS LENIN	10471650167																																																														

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

20	BARBOZA HUANGAL GESLEY	10738038717
21	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	20445576060
22	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	20482530592
23	ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20487493059
24	AC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.	20487530868
25	QC INGENIEROS S.A.C.	20487607160
26	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	20494986320
27	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	20518861604
28	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	20555976268
29	"DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L."	20570601581
30	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS CERCADO S.R.L.	20570690079
31	H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.	20600010931
32	LF INGENIERIA E.I.R.L.	20602049907
33	T Y C PIZARRO INGENIEROS EIRL	20602268323
34	DELIFE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.R.L.	20602977910
35	CORPORACION SINAI INGENIEROS S.A.C.	20604362238
36	COLLANTES CORPORACION S.A.C	20604942480

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma, doce (12) postores presentaron electrónicamente en el SEACE de la Entidad sus ofertas técnicas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON	21/05/2024	20:55:49
2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	21/05/2024	21:03:34
3	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	21/05/2024	19:55:49
4	LIZA MORI WALTER	21/05/2024	23:54:55
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	21/05/2024	15:43:37
6	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	21/05/2024	23:07:50
7	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	21/05/2024	23:45:33
8	CONSORCIO SUPERVISOR CR	21/05/2024	22:34:37
9	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS	21/05/2024	08:46:02
10	CONSORCIO RECKA	21/05/2024	22:21:11
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	21/05/2024	20:46:05
12	CONSORCIO CONSULCONST	21/05/2024	21:46:38

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO CONSULCONST (TUPPIA VASQUEZ ABEL AUGUSTO, 10436662349 y TUMAY MERINO HERLES MIRKO, 10424243456)	En el ANEXO N°05 - PROMESA DE CONSORCIO (en los Terminos de Referencia del numeral 3.1.2 (...) 3. condiciones de los consorcios, literal b) el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite menor experiencia es de 40%), sin embargo este consorcio presenta 90% y 10% por lo tanto NO SE ADMITE.

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON	I
2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	I
3	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	I
4	LIZA MORI WALTER	I
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	I
6	ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	I
7	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	I
8	CONSORCIO SUPERVISOR CR	I
9	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS	I
10	CONSORCIO RECKA	I
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	I

9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

9.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo N°01 que forma parte de la presente Acta.

10 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON, 10165405663	I
2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO, 10164586222	I
3	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL, 10433867527	I
4	LIZA MORI WALTER, 10167886707	I
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC., 20518861604	I

FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

6	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 20487493059	I
7	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C., 20482530592	I
8	CONSORCIO SUPERVISOR CR., (CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)	I
9	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS, 10407310310	I
10	CONSORCIO RECKA., (CONVECAL S.R.L. y H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.)	I
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	I
11	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
11.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo N°01, que forma parte de la presente Acta.	
12	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR	
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON, 10165405663.
	FACTORES	PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA	
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	0
	EVALUACION ECONOMICA	
A	PRECIO	100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	92
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO, 10164586222.
	FACTORES	PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA	
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
B	METODOLOGIA PROPUESTA	20 puntos
1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	5
2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	EVALUACION ECONOMICA	



FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

	A	PRECIO	100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100
12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL, 10433867527.
	FACTORES		PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	EVALUACION ECONOMICA		
	A	PRECIO	99.99998 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		95.999996
12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		LIZA MORI WALTER, 10167886707
	FACTORES		PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	5 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	0
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	0
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	EVALUACION ECONOMICA		
	A	PRECIO	NO CUMPLE
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
12.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC., 20518861604
	FACTORES		PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	0

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

		4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
		EVALUACION ECONOMICA		
		A	PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
		92		
	12.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 20487493059
		FACTORES		
		PUNTAJES		
		EVALUACION TECNICA		
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
		B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos
		1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
		2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
		3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
		4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
		EVALUACION ECONOMICA		
		A	PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
		96		
	12.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSTRUCTORA JHAD S.A.C., 20482530592
		FACTORES		
		PUNTAJES		
		EVALUACION TECNICA		
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
		B	METODOLOGIA PROPUESTA	5 puntos
		1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
		2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	0
		3	CALIDAD DEL PROYECTO	0
		4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
		EVALUACION ECONOMICA		
		A	PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
		88		
	12.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO SUPERVISOR CR., (CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)
		FACTORES		
		PUNTAJES		
		EVALUACION TECNICA		
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
		B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos
		1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0


FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS:**

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	EVALUACION ECONOMICA		
	A	PRECIO	100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		96
12.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS, 10407310310
	FACTORES		PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	5 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	0
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	0
	EVALUACION ECONOMICA		
	A	PRECIO	100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		88
12.10	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO RECKA., (CONVECAL S.R.L. y H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.)
	FACTORES		PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	75 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0 puntos
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	EVALUACION ECONOMICA		
	A	PRECIO	NO CUMPLE
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
12.11	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233
	FACTORES		PUNTAJES
	EVALUACION TECNICA		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	20 puntos

FORMATO N° 21				
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)				
		1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	5
		2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
		3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
		4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
		EVALUACION ECONOMICA		
	A	PRECIO		100 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			100
11	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD , dan por aprobados los resultados de la calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.			
12	 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			
DE SER EL CASO, INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, CALIFICACIÓN O EVALUACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.				
[13]	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS El comité de selección durante la ADMISION, solicitó al postor CONSORCIO CONSULCONST, subsanar su oferta dentro del plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> - Documento mediante el cual se solicitó la subsanación a través del SEACE: con CARTA N°009-2024-MPCH/CS, de fecha 22 de mayo de 2024. - Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: Documentos S/N - ANEXO N°5- PROMESA DE CONSORCIO, con 04 folios - Fecha de presentación ante el SEACE del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 23 de mayo de 2024. - Detallar el documento o error que se subsanó: ANEXO N°05- PROMESA DE CONSORCIO, sin legalizar. 			

ANEXO N°01 – AS N°05-2024-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ADMISION DE OFERTAS

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ANEXO N° 1	VIGENCIA DE PODER/DNI	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ESTADO
1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON, 10165405663	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO, 10164586222	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
3	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL, 10433867527	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
4	LIZA MORI WALTER, 10167886707	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC., 20518861604	SI	VIGENCIA DE PODER + DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
6	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 20487493059	SI	VIGENCIA DE PODER	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA



7	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C., 20482530592	SI	VIGENCIA DE PODER + DNI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
8	CONSORCIO SUPERVISOR CR., (CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS Y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)	SI	DNI + DNI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA
9	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS, 10407310310	SI	DNI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
10	CONSORCIO RECKA., (CONVECAL S.R.L. y H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.)	SI	VIGENCIA DE PODER + DNI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	SI	DNI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
12	CONSORCIO CONSULCONST., (TUPPIA VASQUEZ ABEL AUGUSTO Y TUMAY MERINO HERLES MIRKO)	SI	DNI + DNI	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE (*)	NO ADMITIDA

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS



Nº ORDEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	A. CAPACIDAD LEGAL (Habilitación)	B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL B.1 Calificación del personal clave, B.2 Experiencia del personal clave, B.3 Equipamiento estratégico)	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO
1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON, 10165405663	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO, 10164586222	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
3	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL, 10433867527	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
4	LIZA MORI WALTER, 10167886707	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC., 20518861604	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
6	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 20487493059	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA



7	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C., 20482530592 (SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
8	CONSORCIO SUPERVISOR CR., (CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
9	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS, 10407310310	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
10	CONSORCIO RECKA., (CONVECAL S.R.L. y H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.)	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA



FACTORES DE EVALUACION

N° ORDEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EVALUACION TECNICA (100 PUNTOS)			EVALUACION ECONOMICA	DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PUNTAJE TOTAL
		A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGIA PROPUESTA	A+B. TOTAL TECNICA		ANEXO N°10 – SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 10%	ANEXO N°11 – SOLICITU DE BONIFICACION DEL 5%	
1	GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON, 10165405663	80 PUNTOS	10 PUNTOS	90 PUNTOS	100 PUNTOS	9.2	4.6	105.80
2	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO, 10164586222	80 PUNTOS	20 PUNTOS	100 PUNTOS	100 PUNTOS	10	5	115.00
3	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL, 10433867527	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	99.99998 PUNTOS	0	4.8	100.80



4	LIZA MORI WALTER, 10167886707	80 PUNTOS	5 PUNTOS	85 PUNTOS	(*) OFERTA EL TOTAL DE 150 DIAS CALENDARIOS			0.0
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC., 20518861604	80 PUNTOS	10 PUNTOS	90 PUNTOS	100 PUNTOS	0	4.6	96.60
6	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 20487493059	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	0	4.8	100.80
7	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C., 20482530592	80 PUNTOS	5 PUNTOS	85 PUNTOS	100 PUNTOS	8.8	4.4	101.20
8	CONSORCIO SUPERVISOR CR., (CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS Y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	9.6	4.8	110.40



9	HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS, 10407310310	80 PUNTOS	5 PUNTOS	85 PUNTOS	100 PUNTOS	0	4.4	92.40
10	CONSORCIO RECKA., (CONVECAL S.R.L. y H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.)	75 PUNTOS	15 PUNTOS	90 PUNTOS	(*) PRESENTA EL MONTO OFERTADO DE OTRO PROCEDIMIENTO DE SELECCION			
11	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	80 PUNTOS	20 PUNTOS	100 PUNTOS	100 PUNTOS	10	5	115.00



EVALUACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA

1) GUERRERO VELASQUEZ EDMUNDO NAPOLEON, 10165405663.

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)	0	<p>EN SU CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DE PERSONAL OFERTADO NO CONSIDERA AL PERSONAL NO CLAVE. EL POSTOR EN SU CRONOGRAMA GANTT, PRESENTA PLAZO DE 150 DIAS CALENDARIO PARA LA ETAPA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, CUANDO EL CORRECTO PLAZO ES DE 120 DIAS CALENDARIO, HASTA A CONSIDERADO UNA</p>
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		



Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		VALORIZACION 05 POR 29 DIAS, CUANDO EL PLAZO ES DE 120 DIAS (04 MESES).	
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)			
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)			
Actividades previas a la ejecución de la obra.		5	
Actividades durante la ejecución de la obra.			
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.			
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)		5	
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)			
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		0	
Total		10	



2) MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO, 10164586222

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)			
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		5	
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.			



Cronograma de asistencia de personal ofertado.			
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.			
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)			
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		5	
Actividades previas a la ejecución de la obra.			
Actividades durante la ejecución de la obra.			
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.			Sí presenta
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)		5	
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)			Sí presenta
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		5	
Total		20	



3) GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL, 10433867527

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)	0	El calendario de asistencia del personal ofertado debe incluir el Personal no Clave, ya que este se encuentra dentro de la propuesta ofertada del postor. En el organigrama no considera al Especialista de Calidad.
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		



Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.		
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)		
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		
Total	15	



4) LIZA MORI WALTER, 10167886707

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
	0	No presenta cronograma de asistencia de personal ofertado. En la Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado no toma en cuenta al especialista de Calidad. No presenta programación de



Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)			actividades durante el desarrollo de la consultoría.
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)			En las actividades durante la ejecución de la obra no toma en cuenta el Informe de Evaluación del Expediente Técnico. Tampoco toma en cuenta durante las actividades posteriores a la ejecución, la realización de la Liquidación de consultoría.
Actividades previas a la ejecución de la obra.			
Actividades durante la ejecución de la obra.			
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.			
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)			Los formatos de calidad pertenecen a otro Consorcio
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)			
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)			Sí presenta
Total			



5) MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC., 20518861604

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)	0	El calendario de asistencia del personal ofertado debe incluir el Personal no Clave, ya que este se encuentra dentro de la propuesta ofertada del postor. Así mismo con las responsabilidades al personal, deben incluir al personal clave y no clave, ya que ambos se encuentran dentro de lo que oferta el postor.
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		



2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)				
Actividades previas a la ejecución de la obra.				
Actividades durante la ejecución de la obra.				
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.				
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)				
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)				
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)				
Total			5	10

Sí presenta

En las actividades para el Control de Calidad, indica que se tomarán en cuenta las normas de Albañilería y que se revisarán las Especialidades de Arquitectura, Instalaciones eléctricas, redes y comunicaciones e Instalaciones Sanitarias. Lo cual es un error debido a que el concreto que se ejecutará en la presente obra es para un Pavimento, no para una edificación.

Sí presenta

6) ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 20487493059

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)			
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		0	Su cronograma GANTT presenta en las partidas 44 a la 50, partidas relacionadas con edificaciones como lo son los acabados interiores



Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		y exteriores, instalación de puertas y ventanas, instalaciones eléctricas, etc.
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.	5	Sí presenta
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)		
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)	5	Sí presenta
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Total	15	



7) CONSTRUCTORA JHAD S.A.C., 20482530592



1.Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		0	Su cronograma GANTT presenta en las partidas 70 y 71, información relacionada a la Gerencia Subregional de Chota, siendo una entidad diferente a la que convoca este procedimiento. El calendario de asistencia del personal ofertado debe incluir el Personal no Clave, ya que este se encuentra dentro de la propuesta ofertada del postor.
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.			
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.			
Cronograma de asistencia de personal ofertado.			
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.			
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		0	Las normas de Albañilería, Instalaciones Sanitarias para edificaciones, Instalaciones eléctricas interiores e instalaciones de comunicaciones no son aplicables al presente proyecto.
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)			
Actividades previas a la ejecución de la obra.			
Actividades durante la ejecución de la obra.			
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.			
3.Calidad en el proyecto (5 puntos)		0	Los formatos de control de calidad hacen referencia a obras de edificaciones.
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)			
4.Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		5	Sí presenta



Total	5
-------	---

8) CONSORCIO SUPERVISOR CR., (CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS Y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER)

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)	0	El calendario de asistencia del personal ofertado debe incluir el Personal no Clave, ya que este se encuentra dentro de la propuesta ofertada del postor. Así mismo con las responsabilidades al personal, deben incluir al personal clave y no clave, ya que ambos se encuentran dentro de lo que oferta el postor.
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Actividades previas a la ejecución de la obra.		
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)	5	Sí presenta



Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		
4.Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Total	15	

9) HERRERA SALGADO WILLIAM MARCOS, 10407310310

1.Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)	0	El calendario de asistencia del personal ofertado debe incluir el Personal no Clave, ya que este se encuentra dentro de la propuesta ofertada del postor. Así mismo con las responsabilidades al personal, deben incluir al personal clave y no clave, ya que ambos se encuentran dentro de lo que oferta el postor.
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Actividades previas a la ejecución de la obra.		



Actividades durante la ejecución de la obra.			
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.			
3. Calidad en el proyecto (5 puntos) Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)	0		No presenta
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	0		No presenta
Total	5		



10) CONSORCIO RECKA., (CONVECAL S.R.L. y H Y V SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L.)

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos) Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra. Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones. Cronograma de asistencia de personal ofertado. Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado. Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)	0		En la Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado no toma en cuenta al especialista de Calidad.
---	---	--	--



2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)			5	Sí presenta
Actividades previas a la ejecución de la obra.				
Actividades durante la ejecución de la obra.				
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.				
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)			5	Sí presenta
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)				
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)			5	Sí presenta
Total			15	

11) NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233

1.Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)	5	Sí presenta
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		



Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Actividades previas a la ejecución de la obra.		
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3.Calidad en el proyecto (5 puntos)	5	Sí presenta
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		
4.Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Total	20	

