

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

| 1. DATOS GENERALES  |   |   |  |   |  |  |                                      |
|---|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 08.05.2023  |   |  |   |  |  |                                      |
| 1.2 ÁREA USUARIA  | FACULTAD DE ZOOTECNIA   |   |  |   |  |  |                                      |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DEL IOARR "REMODELACIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE SALA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS (SANIDAD ANIMAL, NUTRICIÓN ANIMAL Y MICROBIOLOGÍA) DE FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN" CUI N° 250506 |   |  |   |  |  |                                      |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |   |   |  |   |  |  |                                      |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 32  |   |  |   |  |  |                                      |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | 250506  |  |   |  |  |                                      |
|   | Documento que declaró la viabilidad   | RESOLUCION N° 3529-R-2020                       |  |   |  |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                                     |   |   |  |   |  |  |                                      |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | DICTAMEN N.° 0366-2023-DGA-UNCP                 |  |   | Fecha de recepción                                       | 04.02.2023   |                                      |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | 07.03.2023                                      | De oficio  | OFICIO N° 123-2023-DFZ/UNCP   | Con motivo de observaciones                              | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                         |                                      |
|   | Fecha de la tercera versión   |   | De oficio  |   | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   | Fecha de la cuarta versión  |   | De oficio  |   | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|   | Fecha de la quinta versión  |   | De oficio  |   | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  | X   |  |   | NO   |  |                                      |
|   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   |  | BIENES SIMILARES Y LA CONTRATACION POR PAQUETE ES MAS EFECTIVA QUE POR SEPARADO |  |  |                                      |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  | X   |  |   | NO   |  |                                      |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |   |  |   | NO   | X  |                                      |
|   | Documento de aprobación de la estandarización   |   |  |   |  | Fecha de aprobación  |                                      |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       | SI  |   |  |   | NO   | X  |                                      |
|   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |   |  |   |  | Fecha de inicio de vigencia  |                                      |
| 2.7 REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |  |   |  |  |                                      |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |   |   |  |   |  |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación  | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1   | 1   | 1   | INFORME N° 0006-2023-UAAJ/MZR  | 07.02.2023  |  |  |                                      |

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

**OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES**

*Consignar una síntesis de las observaciones*

*Consignar una síntesis de las observaciones*

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1       | 1  | 1  | OFICIO N° 123-2023-DFZ/UNCP                | 07.03.2023                           |   |  |                                      |

**LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

*Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones*

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento         |
|---------|---|
| 1       | <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS REAJUSTDAS</b> |

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

|  |   |            |  |            |
|--|---|------------|--|------------|
| 3.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 08.03.2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 20.03.2023 |
| 3.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                                    | SI         | X  | NO         |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> |   |            |  |            |
| 3.3  | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI         | X  | NO         |
| <i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>        |   |            |  |            |
| 3.4  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO  | SI         |  | NO         |
| <i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>  |   |            |  |            |
| 3.5  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI         |  | NO         |
| <i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>  |   |            |  |            |

| FORMATO   |   |    |    |   |
|---|---|----|----|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)   |   |    |    |   |
| 3.6   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R.O (OFICIO N° 848-2023-UPRES-UNCP)</p> <p>ESPECIFICA DE GASTO: 2.3.3.2.2.1 / 2.6.3.2.4.1</p> <p>SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA; MODALIDAD DE CONTRATACION NO CORRESPONDE</p> <p>TIPO DE PROCESO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA</p> <p>OBJETO DE CONTRATACION: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO</p> <p>ENTREGA: DESPUES DE SUSCRITO EL CONTRATO LOS BIENES SE ENTREGARAN EN LOS LABORATORIOS DEL AREA USUARIA PREVIA COORDINACION CON EL JEFE DE L AREA DE ALMACEN CENTRAL.</p> |   |    |    |   |
| 4   |          |    |    |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |   |    |    |   |