


FORMATO																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1,1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		08/03/2024													
1,2		ÁREA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura													
1,3		DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRONICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"													
1,4		ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Consultoría de Obra.													
1,5		Nº DE REFERENCIA DEL PAC		10													
1,6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2578040										
				Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A										
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2,1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Oficio N° 068-2024-MPR-GDUI/JCT		Fecha de recepción		22/01/2024							
2,2		MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
				Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
				Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
				Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones					
2,3		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO				X					
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.													
2,4		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO				X					
2,5		SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO				X					
				Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación							
2,6		SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO				X					
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia							
2,7		REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.													
2,8		OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO															
		Nº Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación	
		Consignar una síntesis de las observaciones															

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		Se adjunta al presente.					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		Se adjunta al presente.					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	112.898,03				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	Se adjunta al presente.						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/02/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



**ANEXO N° 01**  
**ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO ESTIMADO**

**10.0 GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA****10.1 Gastos Administrativos Supervisión**

Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Supervisor de Obra	Und.	1	100%	150		
Técnico Chofer	Und.	1	100%	150		
<b>PARCIAL 10.1</b>						

**Nota:** El sueldo considerado por cada profesional incluye los insumos para prevenir los contagios por Covid-19, seguros SCTR de pensión y salud, viáticos, impuestos y leyes sociales

**10.2 Hospedajes, Oficina, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo**

Descripción	Und.	Cant.	Tiempo (días)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua, luz, etc)	Glb/mes	1	150		
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.	Glb/mes	1	150		
Alimentación	Glb/mes	1	150		
<b>PARCIAL 10.2</b>					

**Nota:** La oficina incluye la implementación de los protocolos sanitarios para evitar los contagios de Covid-19 y las señalizaciones

**10.3 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros**

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste %	Tiempo (días)	Gasto/ Und.x dia (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/mes	1	10%	150		
Computadora y/o laptop	Glb/mes	1	10%	150		
Impresora	Glb/mes	1	10%	150		
Útiles de Oficina	Glb/mes	1	50%	150		
Alquiler camioneta	Glb/mes	1	50%	150		
Combustible	Glb/mes	1	100%	150		
<b>PARCIAL 10.3</b>						

**Nota:** El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.

<b>Costo Directo (10.1+10.2+10.3)</b>	<b>S/</b>	
Utilidad (%) de Costo Directo	%	
<b>Sub Total</b>	<b>S/</b>	
IGV (18%)		
<b>Total por Tarifa (PARCIAL 10)</b>	<b>S/</b>	

**20.0 GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA – SUPERVISOR**

Descripción	Und.	Costo Directo (S/)		Parcial S/.
Recepción y Liquidación de Obra	Glb		%	
<b>PARCIAL 20</b>				

**NOTA:** El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa e incluye IGV.

<b>TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (PARCIAL 10+20)</b>	
--	--



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra  
Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas  
de Junín y Ayacucho"

Lima, 26 de Febrero del 2024

CARTA N°010-2024-GG/LP

**SEÑORES : ELECTRO TOCACHE S.A.**

**Jr. Bolognesi Nro. 290 (Esquina con Jiron Amazonas)-TOCACHE-SAN MARTIN.**

**ASUNTO : COTIZACION DE SERVICIOS N°026-2024.**

**Referencia: SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA " AMPLIACION DEL  
SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL  
ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA  
DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI 2578040.**

El que suscribe Gerente General de la EMPRESA "LACAN PROJECT SAC", con RUC N°  
**20603884591.**

Para saludarlo Cordialmente y al mismo tiempo agradecer la invitación realizada a mi  
representada inicialmente quiero declarar bajo juramento:

- Cumpro con las Requerimientos impuestos para ejecutar el servicio en referencia.
- "LACAN PROJECT SAC y su Gerente General no se encuentran impedidos para para contratar con estado.
- Contamos con REGISTRO NACIONAL DE PROVEDORES (BIENES-SERVICIOS-CONSULTOR DE OBRAS).
- Capacidad Técnica y económica para atender el servicio.

Por todo lo argumentado, adjunto LA **COTIZACION DE SERVICIOS N°025-2024.**

Sin más, quiero expresarle mi estima personal.

Lima, 26 de Febrero del 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Angel Cumpa Peña', is written over a horizontal line. Below the signature is a small rectangular stamp containing the LACAN PROJECT logo and the text 'Luis Angel Cumpa Peña GERENTE GENERAL'.

**ING. LUIS ANGEL CUMPA PEÑA**  
**DNI N° 70135654**  
**GERENTE GENERAL**

Av. Santa Cruz Nro. 232 - Jesus Maria- LIMA  
Cel: 947 876 401



LACAN

PROYECTO

## COTIZACION DE SERVICIOS N°025-2024.

### A. GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA

#### A.1. Gastos Administrativos Supervisión.

Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Supervisor de Obra	Und.	1	100%	150	250,00	37.500,00
Técnico Chofer	Und.	1	100%	150	100,00	15.000,00
<b>PARCIAL A.1</b>						52.500,00

**Nota:** El sueldo considerado por cada profesional incluye los insumos para prevenir los contagios por Covid-19, seguros SCTR de pensión y salud, viáticos, impuestos y leyes sociales

#### A.2. Hospedajes, Oficina, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo.

Descripción	Und.	Cant.	Tiempo (días)	Gasto/ Und	Parcial (S/.)
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua, luz, etc)	Glb/m es	1	150	20,00	3.000,00
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.	Glb/m es	1	150	20,00	3.000,00
Alimentación	Glb/m es	1	150	32,00	4.800,00
<b>PARCIAL 10.2</b>					10.800,00

**Nota:** La oficina incluye la implementación de los protocolos sanitarios para evitar los contagios de Covid-19 y las señalizaciones.

#### A.3. Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste %	Tiempo (días)	Gasto/ Und.x dia (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/m	1	10%	150	20,00	300,00
Computadora y/o laptop	Glb/m	1	10%	150	30,00	450,00
Impresora	Glb/m	1	10%	150	30,00	450,00
Utiles de Oficina	Glb/m	1	50%	150	30,00	450,00
Alquiler camioneta	Glb/m	1	50%	150	300,00	22.500,00
Combustible	Glb/m	1	100%	150	40,00	6.000,00
<b>PARCIAL 10.3</b>						30.150,00

**Nota:** El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.



Costo Directo (A.1+A.2+A.3)	93.450,00
Sub Total	93.450,00
IGV (18%)	16.821,00
Total por Tarifa (PARCIAL	110.271,00

#### B. GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA – SUPERVISOR

DESCRIPCION	UND	COSTO DIRECTO	PORCENTAJE	PARCIAL
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	GLB	110.271,00	7%	7,718.97
COSTO DE GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA - SUPERVISOR				7,718.97

**NOTA:** El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa e incluye IGV.

<b>TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (PARCIAL A+B)</b>	<b>117,989.97</b>
--	-------------------

SON CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 97/100 SOLES  
INCLUYE IGV.

- FORMA DE PAGO: VALORIZACIONES MENSUALES DE ACUERDO AL AVANCE.
- PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS ( DE ACUERDO A LOS TDR)
- GARANTIA DEL SERVICIO: DE ACUERDO A LOS TDR
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 DIAS.

LACAN PROJECT  
Luis Angel Cumpa Peña  
GERENTE GENERAL

ING. LUIS ANGEL CUMPA PEÑA  
DNI N° 70135654  
GERENTE GENERAL

# DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C

## PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN N° 013-2024

Señores

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA**

Presente. -

El que suscribe, PATRICIA DEL AGUILA SANCHEZ, identificado con D.N.I. N° 72806449, Representante Legal de DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC, presenta ante ustedes su **COTIZACION** para ejecutar el servicio de:

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI 2578040.

para lo cual declaro a continuación los datos y la propuesta cuya información se sujeta a la verdad:

### Datos del postor:

Nombre o Razón Social	DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
Domicilio Legal	CALLE 28 DE JULIO 506-A- YURIMAGUAS- ALTO AMAZONAS -LORETO
RUC	20600135695
Teléfono	987597575-962172944
Correo electrónico	Pdelaguilas18@gmail.com ; delson1128@hotmail.com

### Plazo Ofertado:

Con pleno conocimiento de las condiciones que rigen este proceso, me comprometo a ejecutar el servicio en el plazo de:

**SEGÚN LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD**

### Monto cotizado:

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI 2578040.	
Ciento dieciséis mil Quinientos Noventa y Dos con 00/100 soles – no Incluye IGV (EMPRESA EXONERADA POR LEY DE LA AMAZONIA)	<b>S/. 116,592.00 sin IGV.</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. EL COSTO DE LA COTIZACION REFIERE AL MONTO TOTAL PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.</li><li>2. LOS PAGOS DEBERAN REALIZARSE DE MANERA MENSUAL CONFORME A LOS TDR.</li><li>3. PLAZO TOTAL DEL SERVICIO 150 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE NOTIFICADA DE LA FIRMA DE CONTRATO.</li><li>4. DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE NO NOS ENCONTRAMOS IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.</li></ol>	
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguro contra todo riesgo (SCTR) del personal y los costos de mano de obra, equipos, insumos y herramientas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución del servicio a ser contratado.	

DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y  
SERVICIOS GENERALES S.A.C

Lunes, 26 de FEBRERO del 2024

Patricia Del Aguila Sánchez  
GERENTE GENERAL

**PATRICIA DEL AGUILA SANCHEZ**  
DNI: 72806449

# DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C

## I. GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA I.I. Gastos Administrativos Supervisión.

Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Supervisor de Obra	Und.	1	100%	150	300,00	45.000,00
Técnico Chofer	Und.	1	100%	150	120,00	18.000,00
<b>PARCIAL A.1</b>						63.000,00

**Nota:** El sueldo considerado por cada profesional incluye los insumos para prevenir los contagios por Covid-19, seguros SCTR de pensión y salud, viáticos, impuestos y leyes sociales

## I.II. Hospedajes, Oficina, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo.

Descripción	Und.	Cant.	Tiempo (días)	Gasto/ Und	Parcial (S/.)
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua, luz, etc)	Glb/m es	1	150	30,00	4.500,00
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.	Glb/m es	1	150	30,00	4.500,00
Alimentación	Glb/m es	1	150	48,00	7.200,00
<b>PARCIAL I.II</b>					16.200,00

**Nota:** La oficina incluye la implementación de los protocolos sanitarios para evitar los contagios de Covid-19 y las señalizaciones.

## I.III. Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste %	Tiempo (días)	Gasto/ Und.x dia (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/m	1	10%	150	40,00	600,00
Computadora y/o laptop	Glb/m	1	10%	150	40,00	600,00
Impresora	Glb/m	1	10%	150	40,00	600,00
Utiles de Oficina	Glb/m	1	50%	150	40,00	600,00
Alquiler camioneta	Glb/m	1	50%	150	200,00	15.000,00
Combustible	Glb/m	1	100%	150	50,00	7.500,00
<b>PARCIAL I.III</b>						24.900,00

**Nota:** El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.

<b>Costo Directo (I.I+I.II+I.III)</b>	104.100,00
<b>S/</b>	
<b>Sub Total</b>	104.100,00
IGV (18%)	-
<b>Total por Tarifa (PARCIAL)</b>	104.100,00

DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y  
SERVICIOS GENERALES S.A.C

Patricia Del Aguila Banchón  
GERENTE GENERAL

# DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C

## II. GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA – SUPERVISOR

DESCRIPCION	UND	COSTO DIRECTO	PORCENTAJE	PARCIAL
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	GLB	104.100,00	12%	12,492.00
COSTO DE GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA - SUPERVISOR				116,592.00

**NOTA:** El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa e incluye IGV.

<b>TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (PARCIAL A+B)</b>	<b>116,592.00</b>
--	-------------------



DEL AGUILA CONSTRUCTORES Y  
SERVICIOS GENERALES S.A.C

Patricia Del Aguila Bancher  
GERENTE GENERAL



# F&R CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Tarapoto, 26 de febrero del 2024

Carta N° 013 – 2024 - F&RCE/TG

**Señores :** **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA**  
Jr. Bolognesi Nro. 290 (Esquina con Jiron Amazonas)-TOCACHE-SAN MARTIN.

**Asunto :** **COTIZACIÓN 030-2024/SERVICIOS**

**Referencia :** **SEVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI 2578040**

De mi mayor consideración:

A través de la presente, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mi saludo afectuoso, y a la vez para alcanzarle la cotización del **SEVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARCOS DISTRITO DE REQUENA DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI 2578040**

Siendo una empresa dedicada al rubro de ejecución de servicios, consultorías de electrificación se ha cotizado según el siguiente Resumen:

- **El Monto del Servicio :** **S/ 115.960,00 (CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA con 00/100 soles) exonerado IGV.**
- **Plazo de ejecución :** 150 días calendario
- **Forma de Pago :** Según indica Términos de referencia.
- **Valides de Oferta :** 30 Días Calendario.
- **Garantía por vicios del servicio cotizado:** Según términos de referencia
- **CAPACIDAD para atender la cantidad total del servicio cotizado:** SI.
- **Registro Nacional de Proveedores:** SI (Servicios)
- **Declaro bajo juramento que no me encuentro impedido para contratar con el Estado.**


Por lo que suscribo el presente documento.

F&R CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

Atentamente,

**FREYRE ROLDAN GIL PEREZ**  
TITULAR GERENTE

Adj. Cotizacion 030-2024/SERVICIOS



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

## COTIZACION DE CONSULTORIA N°030-2024.

### 1. GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA

#### 1.1. Gastos Administrativos Supervisión.

Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Supervisor de	Und.	1	100%	150	320,00	48.000,00
Técnico Chofer	Und.	1	100%	150	120,00	18.000,00
<b>PARCIAL 1.1</b>						<b>66.000,00</b>

**Nota:** El sueldo considerado por cada profesional incluye los insumos para prevenir los contagios por Covid-19, seguros SCTR de pensión y salud, viáticos, impuestos y leyes sociales

#### A.2. Hospedajes, Oficina, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo.

Descripción	Und.	Cant.	Tiempo	Gasto/ Und	Parcial
<b>Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua, luz, etc)</b>	Glb/m	1	150	30,00	4.500,00
<b>Comunicaciones: teléfono, fax, internet, radio, etc.</b>	Glb/m	1	150	30,00	4.500,00
<b>Alimentación</b>	Glb/m es	1	150	60,00	9.000,00
<b>PARCIAL 1.2</b>					<b>18.000,00</b>

**Nota:** La oficina incluye la implementación de los protocolos sanitarios para evitar los contagios de Covid-19 y las señalizaciones.


#### A.3. Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Desgaste	Tiempo	Gasto/ Und.x día (S/.)	Parcial
Mobiliario de oficina	Glb/m	1	10%	150	30,00	450,00
Computadora y/o laptop	Glb/m	1	10%	150	40,00	600,00
Impresora	Glb/m	1	10%	150	40,00	600,00
Utiles de Oficina	Glb/m	1	50%	150	20,00	1.500,00
Alquiler camioneta	Glb/m	1	50%	150	220,00	16.500,00
Combustible	Glb/m	1	100%	150	50,00	7.500,00
<b>PARCIAL 10.3</b>						<b>27.150,00</b>

**Nota:** El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.



# F&R CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

<b>Costo Directo (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>111.500,00</b>
<b>S/</b>	
<b>Sub Total</b>	<b>111.500,00</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>-</b>
<b>Total por Tarifa (PARCIAL)</b>	<b>111.500,00</b>

## A. GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA – SUPERVISOR

DESCRIPCION	UND	COSTO DIRECTO	PORCENTAJE	PARCIAL
RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA	GLB	111.500,00	4%	4,460.00
COSTO DE GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA - SUPERVISOR				4,460.00

**NOTA:** El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa e incluye IGV.

**TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (PARCIAL A+B) 115,960.00**

SON: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES NO INCLUYE IGV, POR SER UNA EMPRESA EXONERADA FUE CREADA Y REALIZA ACTIVIDADES EN LA AMAZONIA.

F&R CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

FREYRE ROLDAN GIL PEREZ  
TITULAR GERENTE

Cumpliendo con Los Requisitos Estipulado en TDR enviados, nos encontramos en condiciones de ejecutar el presente servicio.