

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09/05/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - SGOPP		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO DEL CURAL DEL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2537535	
		Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 053-2023-HDTP-SGOPP-GDU/MDU	Fecha de recepción	21/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA ANEXOS

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
MONTO	195,193.55			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO DEL CURAL DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							
A COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						Sub Total	141,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	6.00	10,000.00	60,000.00
02	Especialista en Calidad	mes	1.00	100%	6.00	5,000.00	30,000.00
03	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	mes	1.00	100%	6.00	4,500.00	27,000.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	6.00	4,000.00	24,000.00
B COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						Sub Total	3,674.20
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part	Tiempo	Costo	PARCIAL
Bienes de consumo							
01	Insumos de Impresión (carluchos, etc)	Est	1.00		8.00	200.00	1,200.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	40.00	40.00
Materiales de escritorio							
03	Materiales de escritorio - papelería	Est	1.00	0.50	6.00	500.00	1,500.00
Implementos de seguridad personal profesional y/o técnico							
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	30.00	120.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	40.00	160.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	100.00	400.00
07	Gautes de seguridad	Und	4.00		1.00	25.00	100.00
08	Lenes de seguridad	Und	4.00		1.00	30.00	120.00
09	Mascarillas anti-soro	Und	4.00		1.00	8.55	34.20
C COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS						Sub Total	30,000.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part	Tiempo	Costo	PARCIAL
Alquiler de Bienes Muebles							
01	Alquiler de estora	mes	1.00	1.00	6.00	500.00	3,000.00
02	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00
D COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						Sub Total	1,000.00
01	Implementación Covid-19	gib	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00
E LIQUIDACION DE CONTRATO						Sub Total	19,519.35
01	Revisión y/o elaboración de la liquidación del contrato	gib	1.00		1.00	19,519.35	19,519.35
TOTAL						S/. 195,193.55	

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/05/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <p style="margin: 0; font-weight: bold;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO</p> <p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Ademir B. Medina Gonzales</p> <p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px; font-weight: bold; text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION


"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO DEL CURAL DEL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"									
A COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL									
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Sub Total	Sub Total	Costo	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	6.00	10,000.00	141,000.00		60,000.00
02	Especialista en Calidad	mes	1.00	100%	6.00	5,000.00	30,000.00		30,000.00
03	Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo	mes	1.00	100%	6.00	4,500.00	27,000.00		27,000.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	100%	6.00	4,000.00	24,000.00		24,000.00
B COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES									
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	Sub Total	Costo	PARCIAL
Bienes de consumo									
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	1.00		6.00	200.00	1,200.00		1,200.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	40.00	40.00		40.00
Materiales de escritorio									
03	Materiales de escritorio - papelería	Est	1.00	0.50	6.00	500.00	1,500.00		1,500.00
Implementos de seguridad personal profesional y/o técnico									
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	30.00	120.00		120.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	40.00	160.00		160.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	100.00	400.00		400.00
07	Guaantes de seguridad	Und	4.00		1.00	25.00	100.00		100.00
08	Lentes de seguridad	Und	4.00		1.00	30.00	120.00		120.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	4.00		1.00	10.00	40.00		40.00
C COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS									
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	Sub Total	Costo	PARCIAL
							30,000.00		30,000.00



Wilder
 Wilder Toledo Pardo Cuyo
 Ingeniero Civil
 Q.E. 14132

	Alquiler de Bienes Muebles								
01	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00				500.00	3,000.00
02	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00				4,500.00	27,000.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS							Sub Total	1000.00
01	Implementación Covid-19	glb	1.00					1,000.00	1,000.00
E	LIQUIDACION DE CONTRATO							Sub Total	19520.00
01	Revision y/o elaboracion de la liquidacion del contra	glb	1.00					19,520.00	19,520.00
TOTAL								S/.	195,200.00





 Wilber Ramallo Pico Cayo
 Ingeniero Civil
 C.R. 74132