


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		DIVISION DE OBRAS - GERENCIA DE INGENIERIA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVICION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI 2534143"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		30					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 230-2023-GI/EPS SEDACAJ SA		Fecha de recepción	20/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	X	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ANEXO 01							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ANEXO 02							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 378,274.07				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
El valor referencial se Dermino en funcion las funetes de cotizaciones metodo promedio.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/11/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/12/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 CPC. Wilson Sapo Cahuana JEFF DIV. LOGISTICA Y E.P.C. SEDACAJ S.A.			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



ANEXO 01

FECHA: 06-12-2023
213-2023/DI.YSSGG

CUADRO COMPARATIVO - SERVICIOS

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 753143

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALOR ESTIMADO				
			RONERO DIAZ JOSE ELOY					OCOLA GADIA JULISSA ARACELLY					OTRA FUENTE				
			DATOS DE LA ENTIDAD USUARIA					COSTOS DEL AREA USUARIA					VALOR ESTIMADO				
			RUC	DIRECCION	CONTACTO	TELÉFONO	E-MAIL	RUC	DIRECCION	CONTACTO	TELÉFONO	E-MAIL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
			1018188402	UPEL DANIEL HOYLE CA	ROSA ROSA DIAZ JOSE ELOY	952702059	rosarosa.diaz@epsc.com	1018188402	UPEL DANIEL HOYLE CA	ROSA ROSA DIAZ JOSE ELOY	952702059	rosarosa.diaz@epsc.com	376,274.07	376,274.07	376,274.07	376,274.07	
			415,360.00					391,288.00					321,768.29	S/	378,274.07	S/	378,274.07

DATOS DE LAS COTIZACIONES POR DESAGREGADO:
SUPERVISIÓN DE OBRA
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

S/ 376,274.07
S/ 55,446.00
S/ 431,720.07

S/ 376,274.07
S/ 55,446.00
S/ 431,720.07

S/ 376,274.07
S/ 55,446.00
S/ 431,720.07

S/ 376,274.07
S/ 55,446.00
S/ 431,720.07

S/ 376,274.07
S/ 55,446.00
S/ 431,720.07

VALOR ESTIMADO DETERMINADO

SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 376,274.07
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 55,446.00
TOTAL	S/ 431,720.07

Nota: VALOR ESTIMADO DETERMINADO TOMANDO EN CUENTA LOS DATOS DE LAS COTIZACIONES Y BAJO EL METODO PROMEDIO EMPRESA

CPC. Wilson Sapo Cahuana
JEFE DIV. LOGÍSTICA Y
SERVICIOS GENERALES
E.P.S. SEDACAJ S.A.

ANEXO 02

DESAGREGADO GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL (LA) EPS SEDACAJ SA SECTOR ALZAMORA MIRANDA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA " CUI:2534143

Item	Descripción	Unid.	Precio	Cantidad	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Parcial
1	GASTOS FIJOS (No relacionados con el tiempo de la ejecución de la obra)											
01.10.00	Equipamiento											
1.1.1	Computadora	und- mes		1	1	1						
1.1.2	Impresora	und- mes		1	1	1						
1.1.3	Escritorio con sillas	jgo		1	1	1						
1.1.4	Pizarra acrílica	und- mes		1	1	1						
01.20.00	Gastos indirectos varios											
1.2.1	Legales y Notariales sobre la organización	gbl		1	1	1						
01.30.00	Gastos de liquidación de obra											
1.3.1	Fotocopias/ Impresión de planos	gbl		1	1	1						
1.3.2	Fotocopias de documentos	gbl		1	1	1						
1.3.3	Empastado, encuadernado, anillado	gbl		1	1	1						
1.3.4	Impresión y/o fotocopia del expediente técnico de liquidación de obra	jgo		1	1	1						
01.40.00	Gastos de Liquidación de Obra											
	Ing. Supervisor de obra	PERS		1	1					1		
	Material de Oficina e impresión	gbl		1	1					1		
02.00.00	GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de la ejecución de la obra)											
02.10.00	Gastos del personal Clave											
2.1.2	Supervisor de obra	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.1.3	Especialista de Calidad	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.1.4	Especialista Ambiental	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.1.5	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
02.20.00	Gastos de personal profesional y auxiliar											
2.2.5	Chofer	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
2.2.6	Secretaria	PERS		1	5	1	1	1	1	1		
02.30.00	Vestuario											
2.3.1	Zapatos de seguridad	PAR		5	5	5						
2.3.2	Casco de protección Personal	und- mes		5	5	5						
2.3.3	Chalecos de drill estampados	und- mes		5	5	5						

GASTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	
COSTO DIRECTO	S/0.00
IGV (18%)	S/0.00
COSTO TOTAL	S/0.00

GASTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	
COSTO DIRECTO	S/0.00
IGV (18%)	S/0.00
COSTO TOTAL	S/0.00