


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 30001-200 DEL C.P. UNION JUNIN, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN" con CUI 2327852.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 30001-200 DEL C.P. UNION JUNIN, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2327852					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 04/08/2016 Fecha de aprobación: 27/12/2016 Estado: APROBADO Situación: APROBADO					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°965-2025-GRJ/GRI/SGSL		Fecha de recepción	17/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							




FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR: David Johann Anguis Chávez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<div style="text-align: center;">  ESTRUCTURA DE COSTOS </div> <p style="text-align: center;">SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 3001-209 DEL C.P. UNIÓN JUNÍN, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNÍN"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN</th> <th colspan="2">(DÍAS CALENDARIO)</th> <th colspan="2">TOTAL (DÍAS) CALENDARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td colspan="2">300</td> <td colspan="2">360</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA</td> <td colspan="2">60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CONCEPTO</th> <th>PARTICIPACIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>MESES</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.01 PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Jefe de Supervisión</td> <td>100.00%</td> <td>Mes</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>7,500.00</td> <td>75,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Especialista en Arquitectura</td> <td>60.00%</td> <td>Mes</td> <td>6.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>21,600.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>60.00%</td> <td>Mes</td> <td>6.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>21,600.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>60.00%</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>14,400.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td> <td>60.00%</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>14,400.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>Especialista en seguridad y medio ambiente</td> <td>60.00%</td> <td>Mes</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>36,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 1</td> <td>183,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.02 EQUIPAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Alquiler de computadores</td> <td>100.00%</td> <td>Mes</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>250.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Alquiler de impresora</td> <td>100.00%</td> <td>Mes</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>150.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>Implementos de seguridad</td> <td>100.00%</td> <td>und</td> <td></td> <td>8</td> <td>320.00</td> <td>1,920.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Alquiler camioneta (incl. Conductor y combustible)</td> <td>100.00%</td> <td>Mes</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>4,500.00</td> <td>45,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 2</td> <td>58,420.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">(*) Los costos incluyen conductor y combustible</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.03 ENSAYOS Y PRUEBAS</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Diseño de matriz de concreto</td> <td>100.00%</td> <td>und</td> <td></td> <td>3.00</td> <td>300.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Rotura de probetas de concreto</td> <td>100.00%</td> <td>und</td> <td></td> <td>300.00</td> <td>25.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>Ensayo de densidad de campo</td> <td>100.00%</td> <td>und</td> <td></td> <td>18.00</td> <td>150.00</td> <td>2,700.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Ensayo de poder modificado</td> <td>100.00%</td> <td>und</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 3</td> <td>12,100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.04 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>100.00%</td> <td>mes</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>400.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Teléfono - Internet</td> <td>100.00%</td> <td>mes</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>Fotocopias</td> <td>100.00%</td> <td>mes</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>120.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Pintura de Plomo</td> <td>100.00%</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>Hojas bond A4 75 gr</td> <td>100.00%</td> <td>mil</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>14.00</td> <td>140.00</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>Archivadores</td> <td>100.00%</td> <td>und</td> <td>1.00</td> <td>12.00</td> <td>10.00</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>Útiles y Materiales fungibles</td> <td>100.00%</td> <td>gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 4</td> <td>11,460.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Mobiliario de oficina</td> <td>100.00%</td> <td>Global</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,200.00</td> <td>2,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 5</td> <td>2,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.06 SEGUROS SCTR</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>SEGUROS SCTR</td> <td>100.00%</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 6</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">A.07 GASTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Carta Fianza por el Fiel Cumplimiento</td> <td>100.00%</td> <td>Global</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 7</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td>273,680.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL S/.</td> <td>13,584.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>IGV (18%)</td> <td>2,445.12</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.</td> <td>339,669.52</td> </tr> <tr> <td colspan="8">ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA</td> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>CONCEPTO</th> <th>PARTICIPACIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>MESES</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL S/.</th> </tr> <tr> <td>B.01</td> <td>PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Supervisor de Obra</td> <td>100.00%</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 1</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">B.01 OTROS GASTOS Y SERVICIOS</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>100.00%</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>200.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>Fotocopias Planos</td> <td>100.00%</td> <td>est</td> <td></td> <td>1</td> <td>2,300.00</td> <td>2,300.00</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>Impresiones y fotocopias Documentos</td> <td>100.00%</td> <td>est</td> <td></td> <td>1</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>Archivadores</td> <td>100.00%</td> <td>est</td> <td></td> <td>1</td> <td>350.00</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td>5.00</td> <td>Útiles de Oficina</td> <td>100.00%</td> <td>est</td> <td></td> <td>1</td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>Gastos varios</td> <td>100.00%</td> <td>est</td> <td></td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL 2</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>UTILIDAD (5%)</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>SUB TOTAL S/.</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>IGV (18%)</td> <td>14,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.</td> <td>19,824.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">RESUMEN</td> </tr> <tr> <td colspan="5">A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>84.48%</td> <td></td> <td>339,669.52</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA</td> <td>5.52%</td> <td></td> <td>19,824.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td>100%</td> <td>S/.</td> <td>359,493.52</td> </tr> </tbody> </table>								ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO		ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		300		360		ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60				ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	COSTO DIRECTO								A.01 PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA								1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	10.00	1.00	7,500.00	75,000.00	2.00	Especialista en Arquitectura	60.00%	Mes	6.00	1.00	6,000.00	21,600.00	3.00	Especialista en Estructuras	60.00%	Mes	6.00	1.00	6,000.00	21,600.00	4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	60.00%	Mes	4.00	1.00	6,000.00	14,400.00	5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	4.00	1.00	6,000.00	14,400.00	6.00	Especialista en seguridad y medio ambiente	60.00%	Mes	10.00	1.00	6,000.00	36,000.00							SUB TOTAL 1	183,600.00	(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros								A.02 EQUIPAMIENTO								1.00	Alquiler de computadores	100.00%	Mes	10	4	250.00	10,000.00	2.00	Alquiler de impresora	100.00%	Mes	10	1	150.00	1,500.00	3.00	Implementos de seguridad	100.00%	und		8	320.00	1,920.00	4.00	Alquiler camioneta (incl. Conductor y combustible)	100.00%	Mes	10	1	4,500.00	45,000.00							SUB TOTAL 2	58,420.00	(*) Los costos incluyen conductor y combustible								A.03 ENSAYOS Y PRUEBAS								1.00	Diseño de matriz de concreto	100.00%	und		3.00	300.00	900.00	2.00	Rotura de probetas de concreto	100.00%	und		300.00	25.00	7,500.00	3.00	Ensayo de densidad de campo	100.00%	und		18.00	150.00	2,700.00	4.00	Ensayo de poder modificado	100.00%	und		1.00	1,000.00	1,000.00							SUB TOTAL 3	12,100.00	A.04 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA								1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	10.00	1.00	400.00	4,000.00	2.00	Teléfono - Internet	100.00%	mes	10.00	1.00	100.00	1,000.00	3.00	Fotocopias	100.00%	mes	10.00	1.00	120.00	1,200.00	4.00	Pintura de Plomo	100.00%	gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	5.00	Hojas bond A4 75 gr	100.00%	mil	10.00	1.00	14.00	140.00	6.00	Archivadores	100.00%	und	1.00	12.00	10.00	120.00	7.00	Útiles y Materiales fungibles	100.00%	gib	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00							SUB TOTAL 4	11,460.00	A.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS								1.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global		1	2,200.00	2,200.00							SUB TOTAL 5	2,200.00	A.06 SEGUROS SCTR								1.00	SEGUROS SCTR	100.00%	Global	1	1	4,500.00	4,500.00							SUB TOTAL 6	4,500.00	A.07 GASTOS FINANCIEROS								1.00	Carta Fianza por el Fiel Cumplimiento	100.00%	Global	1	1	2,000.00	2,000.00							SUB TOTAL 7	2,000.00							COSTO DIRECTO	S/.							UTILIDAD (5%)	273,680.00							SUB TOTAL S/.	13,584.00							IGV (18%)	2,445.12							TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.	339,669.52	ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA								ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.	B.01	PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA							1.00	Supervisor de Obra	100.00%	mes	2	1	5,000.00	10,000.00							SUB TOTAL 1	10,000.00	B.01 OTROS GASTOS Y SERVICIOS								1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	2	1	200.00	400.00	2.00	Fotocopias Planos	100.00%	est		1	2,300.00	2,300.00	3.00	Impresiones y fotocopias Documentos	100.00%	est		1	1,500.00	1,500.00	4.00	Archivadores	100.00%	est		1	350.00	350.00	5.00	Útiles de Oficina	100.00%	est		1	450.00	450.00	7.00	Gastos varios	100.00%	est		1	1,000.00	1,000.00							SUB TOTAL 2	6,000.00							COSTO DIRECTO	S/.							UTILIDAD (5%)	16,000.00							SUB TOTAL S/.	800.00							IGV (18%)	14,400.00							TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.	19,824.00	RESUMEN								A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA					84.48%		339,669.52	B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA					5.52%		19,824.00	TOTAL					100%	S/.	359,493.52
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		300		360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A.01 PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	10.00	1.00	7,500.00	75,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.00	Especialista en Arquitectura	60.00%	Mes	6.00	1.00	6,000.00	21,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.00	Especialista en Estructuras	60.00%	Mes	6.00	1.00	6,000.00	21,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	60.00%	Mes	4.00	1.00	6,000.00	14,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	4.00	1.00	6,000.00	14,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6.00	Especialista en seguridad y medio ambiente	60.00%	Mes	10.00	1.00	6,000.00	36,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 1	183,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A.02 EQUIPAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Alquiler de computadores	100.00%	Mes	10	4	250.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.00	Alquiler de impresora	100.00%	Mes	10	1	150.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.00	Implementos de seguridad	100.00%	und		8	320.00	1,920.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.00	Alquiler camioneta (incl. Conductor y combustible)	100.00%	Mes	10	1	4,500.00	45,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 2	58,420.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(*) Los costos incluyen conductor y combustible																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A.03 ENSAYOS Y PRUEBAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Diseño de matriz de concreto	100.00%	und		3.00	300.00	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.00	Rotura de probetas de concreto	100.00%	und		300.00	25.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.00	Ensayo de densidad de campo	100.00%	und		18.00	150.00	2,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.00	Ensayo de poder modificado	100.00%	und		1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 3	12,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A.04 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	10.00	1.00	400.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.00	Teléfono - Internet	100.00%	mes	10.00	1.00	100.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.00	Fotocopias	100.00%	mes	10.00	1.00	120.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.00	Pintura de Plomo	100.00%	gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5.00	Hojas bond A4 75 gr	100.00%	mil	10.00	1.00	14.00	140.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6.00	Archivadores	100.00%	und	1.00	12.00	10.00	120.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7.00	Útiles y Materiales fungibles	100.00%	gib	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 4	11,460.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global		1	2,200.00	2,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 5	2,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A.06 SEGUROS SCTR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	SEGUROS SCTR	100.00%	Global	1	1	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 6	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A.07 GASTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Carta Fianza por el Fiel Cumplimiento	100.00%	Global	1	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 7	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						COSTO DIRECTO	S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						UTILIDAD (5%)	273,680.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL S/.	13,584.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						IGV (18%)	2,445.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.	339,669.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B.01	PLANTIL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.00	Supervisor de Obra	100.00%	mes	2	1	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 1	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B.01 OTROS GASTOS Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	2	1	200.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.00	Fotocopias Planos	100.00%	est		1	2,300.00	2,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.00	Impresiones y fotocopias Documentos	100.00%	est		1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.00	Archivadores	100.00%	est		1	350.00	350.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5.00	Útiles de Oficina	100.00%	est		1	450.00	450.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7.00	Gastos varios	100.00%	est		1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL 2	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						COSTO DIRECTO	S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						UTILIDAD (5%)	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						SUB TOTAL S/.	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						IGV (18%)	14,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.	19,824.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RESUMEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA					84.48%		339,669.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA					5.52%		19,824.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL					100%	S/.	359,493.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

DEL PROVEEDOR: RAFAEL ANGEL VILLAZANA JAVIER



ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 30001-200 DEL C.P. UNION JUNIN, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO	
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		300		360	
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60			

ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	10.00	1.00	8,000.00	80,000.00
2.00	Especialista en Arquitectura	60.00%	Mes	6.00	1.00	5,500.00	19,800.00
3.00	Especialista en Estructuras	60.00%	Mes	6.00	1.00	5,500.00	19,800.00
4.00	Especialista en Instalaciones sanitarias	60.00%	Mes	4.00	1.00	5,500.00	13,200.00
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	4.00	1.00	5,500.00	13,200.00
6.00	Especialista en seguridad y medio ambiente	60.00%	Mes	10.00	1.00	5,500.00	33,000.00
(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros						SUB TOTAL 1	179,000.00
A.02 EQUIPAMIENTO							
1.00	Alquiler de computadora	100.00%	Mes	10	4	300.00	12,000.00
2.00	Alquiler de impresora	100.00%	Mes	10	1	200.00	2,000.00
3.00	Implementos de seguridad	100.00%	und	6	6	450.00	2,700.00
3.00	Alquiler camioneta (incl. Conductor y combustible)	100.00%	Mes	10	1	4,000.00	40,000.00
(*) Los costos incluyen conductor y combustible						SUB TOTAL 2	58,700.00
A.03 ENSAYOS Y PRUEBAS							
1.00	Diseño de muestra de concreto	100.00%	und		3.00	350.00	1,050.00
2.00	Rotura de probetas de concreto	100.00%	und		300.00	20.00	6,000.00
3.00	Ensayo de densidad de campo	100.00%	und		120.00	120.00	14,400.00
4.00	Ensayo de proctor modificado	100.00%	und		1.00	1,200.00	1,200.00
						SUB TOTAL 3	10,410.00
A.04 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	10.00	1.00	500.00	5,000.00
2.00	Teléfono - Internet	100.00%	mes	10.00	1.00	100.00	1,000.00
3.00	Fotocopias	100.00%	mes	10.00	1.00	100.00	1,000.00
4.00	Papeles de Plano	100.00%	gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
5.00	Hojas bond A4 75 gr	100.00%	mill	10.00	1.00	16.00	160.00
6.00	Archivadores	100.00%	und	1.00	12.00	12.00	144.00
7.00	Útiles y Materiales fungibles	100.00%	gib	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
						SUB TOTAL 4	11,804.00
A.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS							
1.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global		1	2,500.00	2,500.00
						SUB TOTAL 5	2,500.00
A.06 SEGUROS SCTR							
1.00	SEGUROS SCTR	100.00%	Global	1	1	4,500.00	4,500.00
						SUB TOTAL 6	4,500.00

A.07 GASTOS FINANCIEROS							
1.00	Carta Fianza por el Fiel Cumplimiento	100.00%	Global	1	1	1,500.00	1,500.00
						SUB TOTAL 7	1,500.00
						S/.	266,414.00
						UTILIDAD (5%)	13,320.70
						SUB TOTAL S/.	279,734.70
						IGV 18%	50,352.25
						TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.	330,086.95

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA							
1.00	Supervisor de Obra	100.00%	mes	2	1	4,000.00	8,000.00
						SUB TOTAL 1	8,000.00
B.01 OTROS GASTOS Y SERVICIOS							
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	2	1	500.00	1,000.00
2.00	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3.00	Impresoras y fotocopias Documentos	100.00%	est	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.00	Archivadores	100.00%	est	1	450.00	450.00	450.00
6.00	Útiles de Oficina	100.00%	est	1	500.00	500.00	500.00
7.00	Gastos varios	100.00%	est	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00
						SUB TOTAL 2	6,450.00
						S/.	14,450.00
						UTILIDAD (5%)	722.50
						SUB TOTAL S/.	15,172.50
						IGV (18%)	2,731.05
						TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.	17,903.55
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA				94.66%		330,086.95
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA				5.34%		17,903.55
TOTAL				100%	S/.		347,990.50

DEL PROVEEDOR: RICHARD MANCCO BRICEÑO

ESTRUCTURA DE COSTOS							
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N 30001-200 DEL C.P. UNION JUNIN, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"							
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		(DÍAS CALENDARIO)		TOTAL (DÍAS) CALENDARIO			
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA		300		360			
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA		60					
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO							
A.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
1.00	Jefe de Supervisión	100.00%	Mes	10.00	1.00	8,000.00	80,000.00
2.00	Especialista en Arquitectura	60.00%	Mes	6.00	1.00	5,000.00	18,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	60.00%	Mes	6.00	1.00	5,000.00	18,000.00
4.00	Especialista en Instalaciones sanitarias	60.00%	Mes	4.00	1.00	5,000.00	12,000.00
5.00	Especialista en Instalaciones Eléctricas	60.00%	Mes	4.00	1.00	5,000.00	12,000.00
6.00	Especialista en seguridad y medio ambiente	60.00%	Mes	10.00	1.00	5,000.00	30,000.00
(*) Los costos incluyen beneficios sociales y seguros						SUB TOTAL 1	170,000.00
A.02 EQUIPAMIENTO							
1.00	Alquiler de computadora	100.00%	Mes	10	4	200.00	8,000.00
2.00	Alquiler de impresora	100.00%	Mes	10	1	150.00	1,500.00
2.00	Implementos de seguridad	100.00%	und		6	320.00	1,920.00
3.00	Alquiler camioneta (incl. Conductor y combustible)	100.00%	Mes	10	1	5,000.00	50,000.00
(*) Los costos incluyen conductor y combustible						SUB TOTAL 2	61,520.00




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

A.03 ENSAYOS Y PRUEBAS							
1.00	Diseño de mezcla de concreto	100.00%	und		3.00	296.61	889.83
2.00	Rotura de probetas de concreto	100.00%	und		300.00	16.95	5,085.00
3.00	Ensayo de densidad de campo	100.00%	und		18.00	110.17	1,983.06
4.00	Ensayo de proctor modificado	100.00%	und		1.00	1,016.95	1,016.95
SUB TOTAL 4						S/.	8,974.84
A.04 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	10.00	1.00	500.00	5,000.00
2.00	Teléfono - Internet	100.00%	mes	10.00	1.00	76.27	762.70
3.00	Fotocopias	100.00%	mes	10.00	1.00	84.75	847.50
4.00	Piroteca de Plano	100.00%	gib	1.00	1.00	1,186.44	1,186.44
5.00	Hojas bond A4 75 gr	100.00%	mil	10.00	1.00	25.42	254.20
6.00	Archivadores	100.00%	und	1.00	12.00	11.86	142.32
7.00	Utiles y Materiales fungibles	100.00%	gib	1.00	1.00	2,966.10	2,966.10
SUB TOTAL 7						S/.	11,199.26
A.05 OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS							
1.00	Mobiliario de oficina	100.00%	Global		1	2,711.86	2,711.86
SUB TOTAL 9						S/.	2,711.86
A.06 SEGUROS SCTR							
1.00	SEGUROS SCTR	100.00%	Global	1	1	4,704.75	4,704.75
SUB TOTAL 9						S/.	4,704.75

A.07 GASTOS FINANCIEROS							
1.00	Carta Fianza por el Fiel Cumplimiento	100.00%	Global	1	1	1,750.44	1,750.44
SUB TOTAL 8						S/.	1,750.44
COSTO DIRECTO							S/.
UTILIDAD (5%)							5.00%
SUB TOTAL S/.							260,821.15
IGV 18%							46,955.20
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.							323,167.41


ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA							
1.00	Supervisor de Obra	100.00%	mes	2	1	3,737.50	7,475.00
SUB TOTAL 1						S/.	7,475.00
B.01 OTROS GASTOS Y SERVICIOS							
1.00	Alquiler de oficina	100.00%	mes	2	1	200.00	400.00
2.00	Fotocopias Planos	100.00%	est		1	2,542.37	2,542.37
3.00	Impresiones y fotocopias Documentos	100.00%	est		1	1,016.95	1,016.95
4.00	Archivadores	100.00%	est		1	423.73	423.73
6.00	Utiles de Oficina	100.00%	est		1	508.47	508.47
7.00	Gastos varios	100.00%	est		1	800.00	800.00
SUB TOTAL 2						S/.	5,891.52
COSTO DIRECTO						S/.	13,166.52
UTILIDAD (5%)						5.00%	658.33
SUB TOTAL S/.							13,824.85
IGV (18%)						18%	2,488.47
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.							16,313.32
RESUMEN							
A	SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA				95.10%		323,167.41
B	SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA				4.91%		16,313.32
TOTAL					100%	S/.	339,470.73



3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 339,470.73					
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	20/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		21/03/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)	
5.	<div style="text-align: center;"> C.P.C. Juan Carlos Ramos Dominguez SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</div> <div style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	