

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																															
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/03/2025																													
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS																													
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050267: UNION POTRERO-PATAHUASI "PUENTE PATAHUASI", DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CUI N° 2635260																													
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		8																													
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2635260		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 07-C																							
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		X																							
		Elaborado por		CONSULTAR		Aprobado por		Factibilidad x																							
		Documento de aprobación		FORMATO N° 07-C		Fecha de aprobación		26/02/2024																							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																															
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																							
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																													
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO X																							
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		(60) días calendarios.																											
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>NIVEL TOPOGRÁFICO</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE PRISMAS Y MIRAS)</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>VOLQUETE DE 15 M3</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>RETROEXCAVADORA DE 62 HP - 1.0 YD3</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>PLANCHA COMPACTADORA</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>GENERADOR ELECTRICO DE 15 HP</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>MOTOBOMBA</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	01	NIVEL TOPOGRÁFICO	01	ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE PRISMAS Y MIRAS)	02	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	01	VOLQUETE DE 15 M3	01	RETROEXCAVADORA DE 62 HP - 1.0 YD3	01	PLANCHA COMPACTADORA	01	GENERADOR ELECTRICO DE 15 HP	01	MOTOBOMBA	01	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	01	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN																														
01	NIVEL TOPOGRÁFICO																														
01	ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE PRISMAS Y MIRAS)																														
02	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3																														
01	VOLQUETE DE 15 M3																														
01	RETROEXCAVADORA DE 62 HP - 1.0 YD3																														
01	PLANCHA COMPACTADORA																														
01	GENERADOR ELECTRICO DE 15 HP																														
01	MOTOBOMBA																														
01	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"																														
01																															

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

La definición de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los solicitados

RELACIÓN DEL PERSONAL

Cargo	Profesión
Residente de obra	Ingeniero Civil: Titulado
Arqueólogo	Licenciado en Arqueología
Profesional en Salud y Seguridad Ocupacional	Ing. Ambiental o Ing. Civil o ing. geólogo. titulado

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Plantel Profesional Clave		
Cargo	Profesión	Experiencia
Residente de obra	Ingeniero Civil: Titulado	Deberá acreditar dos (02) años de experiencia en el cargo de residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de servicio en la ejecución construcción o creación o renovación o ampliación o mejoramiento en ejecución de obras de puentes carrozables y/o mejoramiento de camino vecinal que contenga ejecución de puentes de concreto armado.
Arqueólogo	Licenciado en Arqueología	Deberá acreditar (24) meses como especialista y/o responsable y/o director de monitoreo arqueológico; acreditando con mínimo con 10 planes de monitoreo arqueológico aprobados por INC de obras en general.
Profesional en Salud y Seguridad Ocupacional	Ing. Ambiental o Ing. Civil o ing. geólogo. titulado	Deberá acreditar seis (06) meses de experiencia en el cargo de profesional de la salud y/o ing. En seguridad ocupacional y/o jefe en salud y/o jefe en seguridad ocupacional y/o especialista en salud y/o especialista en seguridad ocupacional en la ejecución de obras generales, computadas a partir de la colegiatura.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	CONSORCIO VIAL PATAHUASI	Aprobado por	WILFREDO CAILLAHUA ACHALMA
	Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCADIA N°031-2025-MDCH/A	Fecha de aprobación	05/02/2025

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

COSTOS Y PRESUPUESTOS			
"RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050267: UNION POTRERO-PATAHUASI "PUENTE PATAHUASI", DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO", CON CUI N° 2635260.			
PRESUPUESTO REFERIDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024			
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:		S/	540,952.24
Resumen de Análisis de Costos			
CD	DESCRIPCIÓN	S/	MONTO
CG	GASTOS GENERALES	15.89056610%	85,960.37
UT	UTILIDAD	6.50%	35,161.90
S_T	SUB TOTAL		662,074.51
IGV	IMPUESTO (I.G.V.)	18.00%	119,173.41
V_R	VALOR REFERENCIAL	S/	781,247.92
PRESUPUESTO DE OBRA		S/	781,247.92
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 92/100 SOLES			

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales



COSTOS Y PRESUPUESTOS			
"RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA R050267: UNION POTRERO-PATAHUASI "PUENTE PATAHUASI", DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO", CON CUI N° 2635260.			
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:		S/	540,952.24
		PORCENTAJE CD	100%
Resumen de Análisis de Gastos Generales			
Item	Descripción	Und.	Valor Total S/
I	Gastos Generales Fijos		
1	Análisis de Gastos Generales Fijos	Cib	13,046.79
II	Gastos Generales Variables		
1	Análisis de Gastos Generales Variables	Gib	72,913.58
Total de Gastos Generales S/			85,960.37
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto			
* Costo Directo		S/	540,952.24
* Costo Indirecto		S/	85,960.37
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto		%	15.89%
Utilidad			
* Costo Utilidad		S/	35,161.90
Relación de Utilidad/Costo Indirecto		%	6.50%

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	781,247.92					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO (OFERTA)	
 MUNICIPIO DE CANGALLO - AYACUCHO  Municipalidad Provincial de Ayacucho Municipalidad Provincial de Ayacucho (Cangallo) Cletome	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	