

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		13 DE FEBRERO DE 2024					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		OEI.07 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		ITEM N° 004-2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI 2525787			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N°146-2024-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	10/01/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		—		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		—				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	—	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	—	NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		—	Fecha de aprobación	—	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	—	NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		—	Fecha de inicio de vigencia	—	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
—								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISION

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL DE ACCESO VEHICULAR DESDE LA ASOCIACION ANCOMARCA HASTA EL RIO SECO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN BARTOLOME DEL DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS

LUGAR : LA YARADA LOS PALOS, TACNA, TACNA

FECHA : OCTUBRE DEL 2023

GS	GASTOS DE SUPERVISION	4.00%	S/	178,552.14
2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - PERSONAL		S/	121,285.42
2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES		S/	9,300.00
2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - SERVICIOS		S/	47,966.72
	TOTAL GS		S/	178,552.14

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE SUPERVISION

2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - PERSONAL	S/	121,285.42
-------------	---	----	------------

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATO DEL EMPLEADO EVENTUAL

REMUNERACION NETA DEL EMPLEADO EVENTUAL

CANTIDAD	PERSONAL	Und	Tiempo	% Part.	Remun.	Costo Total	Sub Total	Total
	Personal profesional, tecnico y auxiliar							
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	mes	4.00	100%	6,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.00	INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES, SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS	mes	4.00	100%	5,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.00	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	14,000.00	
1.00	ASISTENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	14,000.00	
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	4.00	100%	2,800.00	11,200.00	11,200.00	
1.00	CHOFER	mes	4.00	100%	2,500.00	10,000.00	10,000.00	93,200.00

DESCANSO VACACIONAL

CANTIDAD	PERSONAL	Und	Tiempo	% Part.	Remun.	Costo Total	Sub Total	Total
	Personal profesional, tecnico y auxiliar							
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	mes	4.00	100%	6,000.00	24,000.00	2,000.00	
1.00	INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES, SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS	mes	4.00	100%	5,000.00	20,000.00	1,666.67	
1.00	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	1,166.67	
1.00	ASISTENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	1,166.67	
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	4.00	100%	2,800.00	11,200.00	933.33	
1.00	CHOFER	mes	4.00	100%	2,500.00	10,000.00	833.33	7,766.67

OBLIGACIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%

CANTIDAD	PERSONAL	Und	Tiempo	% Part.	Remun.	Costo Total	Sub Total	Total
	Personal profesional, tecnico y auxiliar							
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	mes	4.00	100%	6,000.00	24,000.00	2,340.00	
1.00	INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES, SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS	mes	4.00	100%	5,000.00	20,000.00	1,950.00	
1.00	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	1,365.00	
1.00	ASISTENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	1,365.00	
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	4.00	100%	2,800.00	11,200.00	1,092.00	
1.00	CHOFER	mes	4.00	100%	2,500.00	10,000.00	975.00	9,087.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 1.53%									
CANTIDAD	PERSONAL	Und	Tiempo	% Part.	Remun.	Costo Total	Sub Total	Total	
	Personal profesional, tecnico y auxiliar								
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	mes	4.00	100%	6,000.00	24,000.00	397.80		
1.00	INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES, SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS	mes	4.00	100%	5,000.00	20,000.00	331.50		
1.00	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	232.05		
1.00	ASISTENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	232.05		
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES									
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	4.00	100%	2,800.00	11,200.00	185.64		
1.00	CHOFER	mes	4.00	100%	2,500.00	10,000.00	165.75	1,544.79	
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO									
CANTIDAD	PERSONAL	Und	Tiempo	% Part.	Remun.	Costo Total	Sub Total	Total	
	Personal profesional, tecnico y auxiliar								
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	mes	4.00	100%	6,000.00	24,000.00	2,000.00		
1.00	INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES, SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS	mes	4.00	100%	5,000.00	20,000.00	1,666.67		
1.00	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	1,166.67		
1.00	ASISTENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	1,166.67		
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	4.00	100%	2,800.00	11,200.00	933.33		
1.00	CHOFER	mes	4.00	100%	2,500.00	10,000.00	833.33	7,766.67	
AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD									
CANTIDAD	PERSONAL	Und	Tiempo	% Part.	Remun.	Costo Total	Sub Total	Total	
	Personal profesional, tecnico y auxiliar								
1.00	SUPERVISOR DE OBRA	mes	4.00	100%	6,000.00	24,000.00	494.50		
1.00	INGENIERO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES, SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS	mes	4.00	100%	5,000.00	20,000.00	412.08		
1.00	TOPOGRAFO ESPECIALIZADO	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	288.46		
1.00	ASISTENTE TECNICO - INFRAESTRUCTURA	mes	4.00	100%	3,500.00	14,000.00	288.46		
1.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	4.00	100%	2,800.00	11,200.00	230.76		
1.00	CHOFER	mes	4.00	100%	2,500.00	10,000.00	206.04	1,920.29	
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - BIENES									
							S/	9,300.00	
	DESCRIPCION	Und	Cantidad		P.U.	Incidencia	Sub Total	Total	
	Utiles de escritorio								
	UTILES DE OFICINA	MES	4.00		600.00	100%	2,400.00	2,400.00	
	Materiales de Impresión								
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00		1,500.00	100%	1,500.00		
	TINTA P/IMPRESORA	UND	4.00		250.00	100%	1,000.00	1,000.00	
	Otros Materiales Diversos								
	ESTANTES METALICOS	UND	2.00		1,200.00	100%	2,400.00	2,400.00	
	Vestuario								
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	5.00		400.00	100%	2,000.00		
	PANTALONES JEANS DE SEGURIDAD	UND	5.00		120.00	100%	600.00		
	LENTE DE SEGURIDAD OSCUROS GX20	UND	5.00		25.00	100%	125.00		
	CHALECOS DE SEGURIDAD	UND	5.00		65.00	100%	325.00		
	CAMISA MANGA LARGA	UND	5.00		45.00	100%	225.00		
	CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO	UND	5.00		45.00	100%	225.00	3,500.00	
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - SERVICIOS									
							S/	47,966.72	
	DESCRIPCION	Und	Cantidad		P.U.	Incidencia	Sub Total	Total	
	Equipos Diversos								
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA (HUMEDA)	DIA	96.00		320.00	100%	30,720.00	30,720.00	
	Otros								
	CONTROL DE CALIDAD POR VERIFICACION	MES	4.00		4,000.00	100%	16,000.00		
	SERVICIOS DIVERSOS	GLB	1.00		1,246.72	100%	1,246.72	17,246.72	



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 178,552.14 (Ciento setenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos con 14/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/02/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</div> <div>ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI</div> <div>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						