


| FORMATO  |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                                      |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 29/01/2024   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE OPERACIONES  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA METÁLICA EN EL CERRO ILUCAN DE LA LOCALIDAD DE CUTERVO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | -  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 1  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | Documento que declaró la viabilidad             |  |                                      |  |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | OFICIO N°D3-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO                | Fecha de recepción   | 22/01/2024                           |  |  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   | NO  |  | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES                    | SI   | NO  |  | X                                    |  |  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   | NO  |  | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   | Fecha de aprobación  |                                      |  |  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   | NO  |  | X                                    |  |  |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   | Fecha de inicio de vigencia  |                                      |  |  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  | -   | -  | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | -   | -  | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|  | -   | -  | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |

| FORMATO  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -  | -  | -  | -  | -                                    | -   | -  | -                                    |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  | -  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| "INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA METÁLICA EN EL CERRO ILUCAN DE LA LOCALIDAD DE CUTERVO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UNIDAD   | METRADO                                    | PRECIO S/.                           | TOTAL S/.   |  |                                      |
| 1.0  | OBRAS PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.01   | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD   | GLB  | 1.00                                       | 410.00                               | 410.00  |  |                                      |
| 1.02   | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)   | GLB  | 1.00                                       | 1,247.63                             | 1,247.63  |  |                                      |
| 2  | CERCO PERIMÉTRICO EN EL CERRO ILUCAN   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.01   | TRABAJOS PRELIMINARES  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.01.01  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL   | M2   | 490.00                                     | 4.12                                 | 2,018.80  |  |                                      |
| 2.01.02  | TRAZO INICIAL, NIVELACION Y REPLANTEO PARA CERCO PERIMETRICO   | M  | 700.00                                     | 3.69                                 | 2,583.00  |  |                                      |
| 2.02   | MOVIMIENTO DE TIERRAS  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.02.01  | EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A PULSO HASTA 0.80 M  | M3   | 50.34                                      | 52.97                                | 2,666.51  |  |                                      |
| 2.02.02  | CORTE EN TERRENO MANUAL EN PENDIENTE PRONUNCIADA   | M3   | 60.21                                      | 29.76                                | 1,851.37  |  |                                      |
| 2.02.03  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  | M3   | 140.68                                     | 12.36                                | 1,738.80  |  |                                      |
| 2.03   | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.03.01  | CONCRETO F'c 175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA CIMENTACIONES (CEMENTO P-I)  | M3   | 55.37                                      | 337.86                               | 18,707.31   |  |                                      |
| 2.04   | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.04.01  | CERCO METÁLICO MARCO ANGULO F" TIPO L DE 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16", PARANTE TUBO F" G" Ø 2", MALLA COCADA 2"x2" CON FIERRO GALVANIZADO N° 10 | M  | 680.34                                     | 164.55                               | 111,949.95  |  |                                      |
| 2.05   | PINTURA  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.05.01  | PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE + ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)  | M2   | 1,400.00                                   | 4.92                                 | 6,888.00  |  |                                      |
| 2.06   | OTROS  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.06.01  | ANCLAJE DE 3/8" L=0.20M PARA ANCLAJES DE TUBO EN CIMENTACION   | KG   | 228.09                                     | 13.00                                | 2,965.17  |  |                                      |
| 3.0  | FLETE  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 3.01   | FLETE TERRESTRE  | GLB  | 1.00                                       | 3,116.00                             | 3,116.00  |  |                                      |
| 4.0  | TRABAJOS FINALES   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 4.01   | LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD  | M2   | 1,050.00                                   | 1.37                                 | 1,438.50  |  |                                      |
| COSTO DIRECTO  |  |  |  |                                      |   | 157,581.04                                 |                                      |
| GASTOS GENERALES   |  |  |  |                                      |   | 11,800.00                                  |                                      |
| SUB TOTAL  |  |  |  |                                      |   | 169,381.04                                 |                                      |
| IGV (18%)  |  |  |  |                                      |   | 30,488.59                                  |                                      |
| PRESUPUESTO TOTAL  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| TOTAL  |  |  |  |                                      |   | S/ 199,869.63                              |                                      |
| Sin otro particular me despido de usted.   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| ATTENTAMENTE:  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <br><b>Luis Delgado Segura</b><br>GERENTE GENERAL                             |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| DE LA ENTIDAD  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| FORMATO   |   |   |            |         |  |                     |            |
|---|---|---|------------|---------|--|---------------------|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)  |   |   |            |         |  |                     |            |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |   |            |         |  |                     |            |
| <p>ACTIVIDAD: -INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA EN EL CERRO ILUCAN</p> <p>IMPORTE TOTAL: S/ 199,869.63</p> <p>MONTO: S/ 199,869.63</p> <p>MONTO DIRECTO: S/ 199,869.63</p> <p>MONTO TOTAL: S/ 199,869.63</p> <p>PRESUPUESTO TOTAL: S/ 199,869.63</p> |   |   |            |         |  |                     |            |
| VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA   | MONEDA  | Nuevos Soles  | X          | Dólares | Otro:  | Señalar otra moneda |            |
|   | MONTO   | S/ 199,869.63 (Ciento noventa y nueve mil ochocientos sesenta y nueve con 63/100 soles) |            |         |  |                     |            |
| -   |   |   |            |         |  |                     |            |
| -   |   |   |            |         |  |                     |            |
| INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |   |   |            |         |  |                     |            |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   |   | 23/01/2024 |         | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO |                     | 23/01/2024 |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  |   | SI         | X       | NO   |                     |            |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.   |   |   |            |         |  |                     |            |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   |   | SI         |         | NO   | X                   |            |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |   |   |            |         |  |                     |            |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   |   | SI         |         | NO   |                     |            |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.   |   |   |            |         |  |                     |            |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   |   | SI         |         | NO   | X                   |            |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |   |   |            |         |  |                     |            |
| 5.  | <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</p> <p>GERENCIA SUB REGIONAL OTERO</p> <p>CPC MIRLA BELEN MUÑOZ SANCHEZ</p> <p>ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO</p> |   |            |         |  |                     |            |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |   |   |            |         |  |                     |            |
| <p><b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>  |   |   |            |         |  |                     |            |