

| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 1. | DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 29/02/2024 | | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | OFICINA DE LOGISTICA | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2524171 | | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 0217 - ELABORACION DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 25 | | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2524171 | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A | | | | | | |
| 2. | INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO N° 002916-2023-GRC/GRI | | Fecha de recepción | | 18/08/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | NO | X | | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | - | NO | X | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | - | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | - | | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|------------|---|---|--|---|-----------------------------|---|
| 9 | DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | | | |
| 9.1 | DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA | | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2524171 | | | |
| 9.2 | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: | | | | | |
| | Licitación Pública | - | Adjudicación Simplificada | X | Subasta Inversa Electrónica | - |
| | Concurso Público | - | Selección de Consultores Individuales | - | Comparación de Precios | - |
| | EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY: | | | | | |
| | Contratación Directa | - | Supuesto | - | - | - |
| 9.3 | LA CONTRATACIÓN INCLUYE: | | | | | |
| | Item(s) | - | | Paquete(s) | - | |
| 9.4 | SISTEMA DE CONTRATACIÓN: | | | | | |
| | A Suma Alzada | X | | A Precios Unitarios | - | |
| | ESQUEMA MIXTO: TARIFAS Y A SUMA ALZADA | - | | Tarifas | - | |
| | En base a Porcentajes | - | | En base a un Honorario Fijo y una Comisión de Éxito | - | |
| 9.5 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | | | |
| | Llave en mano | | | SI | - | |
| | | | | NO | X | |
| | Concurso oferta | | | SI | - | |
| | | | | NO | X | |
| | | | | N° Res | - | |
| 9.6 | FÓRMULA DE REAJUSTE | | | SI | - | |
| | | | | NO | X | |
| 10 | BASE LEGAL | | | | | |
| | Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato (...) El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna(...)". | | | | | |
| 11 | OBSERVACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| 12 | SOLICITUD | | | | | |
| | Por el presente, se solicita la Aprobación del Expediente de Contratación, del procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2524171. mencionado en el presente documento, el mismo que contiene 368 folios. | | | | | |
| 13 |  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO ----- HIROMI ZUNIGA LAUREGUI JEFE() DE LOGISTICA | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----|--|-----------|-------|---------------------|--|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | - | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | | MONTO | S/ 441,481.63 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 63/100 SOLES) | | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | | |
| SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS | | | | | | | | | |
| 4. | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 4/11/2023 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 6/12/2023 | | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | - | | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | - | NO | X | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | - | NO | X | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | - | NO | X | | | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p>Hiromi Zúñiga Jauregui</p> <p>Jefa de la Oficina de Logística GORE CALLAO</p> </div> | | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO 1

ESTRUCTURA DE COSTOS

| ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN | | |
|--|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2602811 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 135 | |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----|
| COSTO DIRECTO | S/ | 287,900.00 | | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | 36,580.00 | 13.0000000000000000% | |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | 18,431.34 | 6.0000000000000000% | |
| UTILIDAD | S/ | 31,225.63 | | |
| SUBTOTAL | S/ | 374,136.97 | | |
| IGV | S/ | 67,344.66 | 18.00% | (%) |
| TOTAL | S/ | 441,481.63 | | |

| USO DE CELDAS SEGÚN COLORES |
|--|
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

Página 1

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|---|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO* CON CUI N° 2602811 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 135 |




| | |
|---------------|---------------|
| COSTO DIRECTO | S/ 287,900.00 |
|---------------|---------------|

| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGÚN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| | PERSONAL CLAVE | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 9,500.00 | S/ 38,000.00 | S/ 194,000.00 |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO- | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 5 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 6 | ESPECIALITAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 7 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 12,000.00 | |
| 8 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 9 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION D | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 8,400.00 | |
| 10 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 8,400.00 | |
| 11 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 12 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 13 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| 14 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| 15 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DEL RESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| | PERSONAL DE APOYO | | | | | | | |
| 1 | ASISTENTE TECNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 4,500.00 | S/ 18,000.00 | |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 2,400.00 | S/ 4,800.00 | |
| B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 23,000.00 | S/ 23,000.00 | S/ 93,900.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 70,900.00 | S/ 70,900.00 | |

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LE 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2602811 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 135 | |

| | | | |
|-----------------|----|-----------|--|
| GENERALES (A+B) | SI | 55,011.34 | USO DE CELDAS SEGÚN COLORES |
| | | | INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| | | | INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--|--------|----------|-------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| GENERALES VARIABLES | | | | | | | |
| ALQUILER DE OFICINAS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,800.00 | S/ 7,200.00 | S/ 36,580.00 |
| SEGUROS (SCTR, VIDA LEY) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,225.00 | S/ 4,900.00 | |
| TRANSPORTE O MOVILIDAD | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 3,500.00 | S/ 14,000.00 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELEFONIA E INTERNET) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 420.00 | S/ 1,680.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,200.00 | S/ 4,800.00 | |
| GENERALES FIJOS | | | | | | | |
| IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 9,031.34 | S/ 9,031.34 | S/ 18,431.34 |
| COPIAS Y ESCANEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| PERMISOS Y/O TRAMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 500.00 | S/ 500.00 | |
| GASTOS DE LICITACIÓN | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,800.00 | S/ 2,800.00 | |

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
|--|--|
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2524171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |

GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO



| USO DE CELDAS SEGUN COLORES |
|--|
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| | | | |
|----------------------------|----|------------|--------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 312,200.00 | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | 36,580.00 | 12.00% |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | 23,400.00 | 7.00% |
| UTILIDAD | S/ | 31,220.00 | 10.00% |
| SUBTOTAL | S/ | 403,400.00 | |
| IGV | S/ | 72,612.00 | 18.00% |
| TOTAL | S/ | 476,012.00 | |

[Signature]
Miguel Sandoval Díaz
INTELECTUAL CIVIL
C.H. 82081

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON QUI N°2524171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

| | | |
|---------------|----|------------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 312,200.00 |
|---------------|----|------------|

| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGUN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 10,500.00 | S/ 10,500.00 | S/ 216,800.00 |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 10,000.00 | |
| 5 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 6 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| 7 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| 8 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 9 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 10 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 11 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 12 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 13 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| 14 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| 15 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | | | |
| 1 | ASISTENTE TECNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | S/ 20,000.00 |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 2,400.00 | S/ 2,400.00 | |
| B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 23,500.00 | S/ 23,500.00 | S/ 95,400.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 71,900.00 | S/ 71,900.00 | |

[Firma]
Ing. Sándor Dávalos
INGENIERA CIVIL
CIP: 82081

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | | |
|--|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2524171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO


| | | |
|------------------------|----|-----------|
| GASTOS GENERALES (A+B) | S/ | 59,980.00 |
|------------------------|----|-----------|

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|-------------------------------|--|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | ALQUILER DE OFICINAS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,800.00 | S/ 7,200.00 | |
| 2 | SEGUROS (SCTR, VIDA, LEY) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,225.00 | S/ 4,900.00 | |
| 3 | TRANSPORTE O MOVILIDAD | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 3,500.00 | S/ 14,000.00 | |
| 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 5 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 420.00 | S/ 1,680.00 | |
| 6 | GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,200.00 | S/ 4,800.00 | S/ 36,580.00 |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 14,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 2 | COPIAS Y ESCANEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 3 | ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| 4 | CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| 5 | PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,200.00 | S/ 1,200.00 | |
| 6 | GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 500.00 | S/ 500.00 | |
| 7 | GASTOS DE LICITACIÓN | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,800.00 | S/ 2,800.00 | S/ 23,400.00 |


Ing. Sadya Davalos
INTEGRADA CIVIL
C.I. 82081

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

| | | |
|--|---|--|
| ENTIDAD | Gobierno Regional del Callao |  GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LE. 136 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N° 2524171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------|-----|
| COSTO DIRECTO | S/ | 251,600.00 | | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | 29,200.00 | 11.00% | (%) |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | 10,500.00 | 7.00% | (%) |
| UTILIDAD | S/ | 20,160.00 | 10.00% | (%) |
| SUBTOTAL | S/ | 330,460.00 | | |
| IGV | S/ | 60,862.80 | 18.00% | (%) |
| TOTAL | S/ | 397,022.80 | | |

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
 INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL APROVECHADOR
 INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR


E. INGENIERIA S.A.C.
 Marco Antonio Jordán Saldaña
 C.I. 111 679141

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | |
|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.P. "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL 13º DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CEN N°388471 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SEMA ALIADO |
| ÁREA URBANA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y MANUTEN |
| DURACIÓN DEL SERVICIO EN DIAS CALENDARIO | 130 |



GASTOS GENERALES (A+B) \$ 48,766.00

SEMA DE LA REGIÓN CALLAO
INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
REGISTRADAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATACIONES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (DÍAS) | COSTO | PORCENTAJE | SUBTOTAL |
|--------------------------------------|---|--------|----------|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | RENTAS DE EQUIPOS | MES | 1.00 | - | 4.00 | \$ 1,000.00 | 0 | 4,000.00 |
| 2 | RENTAS DE EQUIPOS | MES | 1.00 | - | 4.00 | \$ 1,000.00 | 0 | 4,000.00 |
| 3 | RENTAS DE EQUIPOS | MES | 1.00 | - | 4.00 | \$ 2,000.00 | 0 | 8,000.00 |
| 4 | SERVICIO DE CONSULTORIA (INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO) | MES | 1.00 | - | 4.00 | \$ 1,000.00 | 100 | 4,000.00 |
| 5 | SERVICIO DE CONSULTORIA (INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO) | MES | 1.00 | - | 4.00 | \$ 500.00 | 100 | 2,000.00 |
| 6 | SERVICIO DE CONSULTORIA | MES | 1.00 | - | 4.00 | \$ 1,000.00 | 100 | 4,000.00 |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 7,000.00 | 100 | 7,000.00 |
| 2 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 2,000.00 | 100 | 2,000.00 |
| 3 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |
| 4 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |
| 5 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |
| 6 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |
| 7 | IMPUESTOS Y ALICUOTAS | VAL | 1.00 | - | - | \$ 1,000.00 | 100 | 1,000.00 |

E. INGENIERIA S.A.C.

Marco Antonio Jordán Saldaña
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

| | | |
|--|---|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N° 2524171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |



| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGUN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| | | | |
|----------------------------|----|------------|--------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 253,200.00 | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | 29,200.00 | 12.00% |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | 19,500.00 | 8.00% |
| UTILIDAD | S/ | 25,320.00 | 10.00% |
| SUBTOTAL | S/ | 327,220.00 | |
| IGV | S/ | 59,899.60 | 18.00% |
| TOTAL | S/ | 386,119.60 | |

Ing. Wilson D. Nazam Quiñones

 INGENIERO CIVIL

 Reg. CIP N° 256218

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
|--|--|--|
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2624171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| | | | |
|----------------------------|----|------------|--------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 259,400.00 | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | 29,200.00 | 11.00% |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | 18,500.00 | 7.00% |
| UTILIDAD | S/ | 25,840.00 | 10.00% |
| SUBTOTAL | S/ | 331,940.00 | |
| IGV | S/ | 59,749.20 | 18.00% |
| TOTAL | S/ | 391,689.20 | |

CONSEJO REGIONAL DE GOBIERNO
RUC 20506420016
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENTE

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|---|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LE 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI Nº 2524171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

COSTO DIRECTO S/ 266,400.00

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 12,500.00 | S/ 50,000.00 | |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,500.00 | S/ 7,500.00 | |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,500.00 | S/ 7,500.00 | |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 5 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 6 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 7 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 8 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 9 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 10 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 11 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 12 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 13 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 14 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 15 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | | | |
| 1 | ASISTENTE TECNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 3,500.00 | S/ 14,000.00 | |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 2,500.00 | S/ 5,000.00 | |
| B) ESTUDIOS V/O ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 14,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 23,000.00 | S/ 23,000.00 | |
| | | | | | | | S/ 221,400.00 | |

AUDITORES Y CONSULTORES S.A.C.
 RUC/ 20606428866
 C. RENTE

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | | |
|--|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LE 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2524171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

GASTOS GENERALES (A+B) S/ 47,700.00

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--------------------------------------|--|--------|----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | ALQUILER DE OFICINAS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,200.00 | S/ 4,800.00 | |
| 2 | SEGUROS (SCTR, VIDA, LEY) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,800.00 | S/ 7,200.00 | |
| 3 | TRANSPORTE O MOVILIDAD | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,800.00 | S/ 7,200.00 | |
| 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 5 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 900.00 | S/ 3,600.00 | |
| 6 | GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| | | | | | | | | 28,200.00 |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| 2 | COPIAS Y ESCANEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | |
| 3 | ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| 4 | CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| 5 | PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 6 | GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 7 | GASTOS DE LICITACIÓN | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 18,500.00 |

PROVEEDORES Y CONSULTORES N° 846
RUC/20806420846
[Firma]
GERENTE

C

(

| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGUN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

.....
 Heir: R. Américo López
 C.E. 22. 44.
 F. CANSA
 CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|---|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LE 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2824171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUBIDA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



**GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO**

| | | |
|----------------------|----|------------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 265,400.00 |
|----------------------|----|------------|

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|---|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 12,000.00 | S/ 48,000.00 | |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 7,200.00 | |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 5 | ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 6 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 7 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 18,000.00 | |
| 8 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 7,200.00 | |
| 9 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 10 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 11 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 12 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 13 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 14 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 15 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | | | |
| 1 | ASISTENTE TECNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 3,500.00 | S/ 14,000.00 | |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 2,500.00 | S/ 5,000.00 | |
| B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 25,000.00 | S/ 25,000.00 | |
| 2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 23,000.00 | S/ 23,000.00 | |
| | | | | | | | | S/ 217,800.00 |

Hector H. Amancio Lopez
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y MONITOREO
 FOLIO 10 COMPROBANTE

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | | |
|--|---|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LE 439 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°1524171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |



**GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO**

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| GASTOS GENERALES (A+B) | S/ | 48,700.00 |
|------------------------|----|-----------|

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ÍTEM | Descripción | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--------------------------------------|--|--------|----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | ALQUILER DE ORIGENAS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 2 | SEGUROS (SGTR, VIDA LEY) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,800.00 | S/ 7,200.00 | |
| 3 | TRANSPORTE O MOVILIDAD | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 2,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 5 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 500.00 | S/ 2,000.00 | |
| 6 | GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | |
| 2 | COPIAS Y ESCANEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | |
| 3 | UTILIDADES CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| 4 | CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | |
| 5 | PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| 6 | GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| 7 | GASTOS DE LICITACIÓN | GLB | 1.00 | - | - | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 19,500.00 |

Héctor H. Amancio López
 Jefe de Oficina Ejecutiva de
 Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
|--|---|
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2524171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| | | | |
|----------------------------|----|------------|--------|
| COSTO DIRECTO | SI | 322,400.00 | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | SI | 50,468.60 | 16.00% |
| GASTOS GENERALES FIJOS | SI | 30,700.00 | 10.00% |
| UTILIDAD | SI | 32,240.00 | 10.00% |
| SUBTOTAL | SI | 435,808.60 | |
| IGV | SI | 70,445.73 | 16.00% |
| TOTAL | SI | 514,255.33 | |

SARA CORALI GUEVARA CAMACHO
ASISTENTE TÉCNICO, INGENIERO EN ALTA CUC

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2824171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

| | | |
|---------------|----|------------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 322,400.00 |
|---------------|----|------------|

| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGUN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| | PERSONAL CLAVE | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 15,000.00 | S/ 60,000.00 | |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 8,000.00 | |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,000.00 | |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 12,000.00 | S/ 24,000.00 | |
| 5 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 6 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 7 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 14,000.00 | |
| 8 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 8,400.00 | |
| 9 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 10 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 11 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 12 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| 13 | ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| 14 | ESPECIALISTA EN EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| 15 | PERSONAL DE APOYO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 1 | ASISTENTE TECNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TECNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 2,400.00 | S/ 4,800.00 | |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 2,400.00 | S/ 4,800.00 | |
| B) ESTUDIOS VIO ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 25,000.00 | S/ 25,000.00 | |
| 2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 65,000.00 | S/ 65,000.00 | |
| | | | | | | | | S/ 90,000.00 |

SARA CORRALI GUEVARA CAMACHO
AUTENTIFIC - SRA. DYNARE SA

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | | |
|--|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO" CON CUI N°2524171 | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO


GASTOS GENERALES (A+B) S/ 81,189.60

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|-------------------------------|--|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | ALQUILER DE OFICINAS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 2,500.00 | S/ 10,000.00 | |
| 2 | SEGUROS (SEGURIDAD LEY) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,394.40 | S/ 5,577.60 | |
| 3 | TRANSPORTE O MOVILIDAD | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 2,500.00 | S/ 10,000.00 | |
| 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 1,200.00 | S/ 4,800.00 | S/ 50,769.60 |
| 5 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 523.00 | S/ 2,092.00 | |
| 6 | GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ 4,500.00 | S/ 18,000.00 | |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 12,000.00 | S/ 12,000.00 | |
| 2 | COPIAS Y ESCANEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 | |
| 3 | ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 850.00 | S/ 850.00 | |
| 4 | CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ 850.00 | S/ 850.00 | |
| 5 | PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | |
| 6 | GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | - | - | S/ 6,500.00 | S/ 6,500.00 | |
| 7 | GASTOS DE LICITACIÓN | GLB | 1.00 | - | - | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | |
| | | | | | | | | S/ 30,700.00 |

SARA CORALI GUEVARA CAMACHO
AUTENTE LOCUTORA 004117, S/N



| ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN | | | |
|---|--|---|--------|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | | |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2824171 | | |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA | | |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD | | |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 | | |
| <div><div> GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</div><div>USO DE CELDAS SEGUN COLORES</div><div>INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA</div><div>INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR</div></div> | | | |
| COSTO DIRECTO | S/ | - | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | - | (%) |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | - | |
| UTILIDAD | S/ | - | 0.00% |
| SUBTOTAL | S/ | - | |
| IGV | S/ | - | 18.00% |
| TOTAL | S/ | - | |



ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|---|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI 807534474 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

| | |
|---------------|------|
| COSTO DIRECTO | S/ - |
|---------------|------|

| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGÚN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--|--|--------|----------|-------------------|---------------|-------|---------|----------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 5 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 6 | ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 7 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 8 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 9 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 10 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 11 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 12 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 13 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 14 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 15 | ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | | | |
| 1 | ASISTENTE TÉCNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TÉCNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ - | S/ - | - |
| B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRÁFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ - | S/ - | - |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ - | S/ - | - |



ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS GENERALES

| | |
|--|---|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2624171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

| | |
|--|----|
| GASTOS GENERALES (A+B) | S/ |
| USO DE CELDAS SEGÚN COLORES | |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA | |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|-------------------------------|--|--------|----------|-------------------|---------------|-------|---------|----------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | ALQUILER DE OFICINAS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ | - | - |
| 2 | SEGUROS (SCTR, VIDA, LEY) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ | - | - |
| 3 | TRANSPORTE O MOVILIDAD | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ | - | - |
| 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO E INTERNET) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ | - | S/ |
| 5 | SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA) | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ | - | - |
| 6 | GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | - | 4.00 | S/ | - | - |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | - |
| 2 | COPIAS Y ESCÁNEOS | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | - |
| 3 | ÚTILES O CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | - |
| 4 | CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | - |
| 5 | PERMISOS Y/O TRÁMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O SIMILARES | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | S/ |
| 6 | GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | - |
| 7 | GASTOS DE LICITACIÓN | GLB | 1.00 | - | - | S/ | - | - |



CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS GENERALES
HEYAL & JUNIOR S.R.L.

CONSULTING AND CONSTRUCTION

ESTRUCTURA DE COSTOS - RESUMEN

| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
|--|--|
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2524171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

| | | | |
|----------------------------|----|------------|--------|
| COSTO DIRECTO | S/ | 300,800.00 | |
| GASTOS GENERALES VARIABLES | S/ | 49,951.20 | 17.00% |
| GASTOS GENERALES FIJOS | S/ | 30,700.00 | 10.00% |
| UTILIDAD | S/ | 30,080.00 | 10.00% |
| SUBTOTAL | S/ | 411,531.20 | |
| IGV | S/ | 74,075.62 | 18.00% |
| TOTAL | S/ | 485,606.82 | |

| |
|--|
| USO DE CELDAS SEGUN COLORES |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA |
| INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR |

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES
HEYAL & JUNIOR S.R.L.
RUC: 2050020280
Edinson Omar Martín Velásquez
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS - COSTO DIRECTO

| | |
|--|--|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 138 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N° 2534171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | SUMA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |



**GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO**

| | |
|----------------------|----------------------|
| COSTO DIRECTO | S/ 274,400.00 |
|----------------------|----------------------|

USO DE CELDAS SEGUN COLORES
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL ÁREA USUARIA
INFORMACIÓN QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACIÓN (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|---|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| A) PAGO AL PERSONAL (SE INCLUYEN LEYES SOCIALES) | | | | | | | | |
| 1 | JEFE DEL PROYECTO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 12,000.00 | S/ 48,000.00 | |
| 2 | ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNICA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 7,200.00 | |
| 3 | ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 4 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, DEFENSA CIVIL Y MOBILIARIO-EQUIPAMIENTO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 5 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 6 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 7 | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 10,000.00 | S/ 20,000.00 | |
| 8 | ESPECIALISTA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 7,200.00 | |
| 9 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | MES | 1.00 | 30.00% | 4.00 | S/ 9,000.00 | S/ 10,800.00 | |
| 10 | ESPECIALISTA DE METRADOS | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 11 | ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 7,000.00 | S/ 5,600.00 | |
| 12 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 6,000.00 | S/ 4,800.00 | |
| 13 | ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 5,000.00 | S/ 4,000.00 | |
| 14 | ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 15 | ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | MES | 1.00 | 20.00% | 4.00 | S/ 8,000.00 | S/ 6,400.00 | |
| 1 | PERSONAL DE APOYO | | | | | | | S/ 234,400.00 |
| 1 | ASISTENTE TÉCNICO | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 2 | ASISTENTE DE DIBUJO TÉCNICO EN AUTOCAD 2D Y 3D | MES | 1.00 | 100.00% | 4.00 | S/ 4,000.00 | S/ 16,000.00 | |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | MES | 1.00 | 50.00% | 4.00 | S/ 3,000.00 | S/ 6,000.00 | |
| B) ESTUDIOS Y/O ENSAYOS | | | | | | | | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRÁFICO | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 15,000.00 | S/ 15,000.00 | |
| 2 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | GLB | 1.00 | 100.00% | 1.00 | S/ 25,000.00 | S/ 25,000.00 | S/ 40,000.00 |

| | |
|--|---|
| ENTIDAD | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO |
| NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN L.E. 130 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO* CON CUI N°2324171 |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN | PUJA ALZADA |
| ÁREA USUARIA | OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO |
| DURACIÓN DEL SERVICIO (EN DÍAS CALENDARIO) | 120 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| GASTOS GENERALES (A+B) | \$/ | 53,600.00 |
| USO DE CELDAS SEGUN COLORES: | | |
| INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL AREA USUARIA: | | |
| INFORMACION QUE DEBE COMPLETAR EL PROVEEDOR | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PARTICIPACION (%) | PLAZO (MESES) | COSTO | PARCIAL | SUBTOTAL |
|--------------------------------------|---|--------|----------|-------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| A) GASTOS GENERALES VARIABLES | | | | | | | | |
| 1 | ALQUILER DE OFICINAS | MES | 1.00 | * | 6.000 | \$/ 4.000.00 | \$/ -4.000.00 | |
| 2 | SEGUROS (CONTINENTAL) | MES | 1.00 | * | 6.000 | \$/ 1.800.00 | \$/ -7.200.00 | |
| 3 | TRANSPORTE MOVILIDAD | MES | 1.00 | * | 6.000 | \$/ 3.000.00 | \$/ -12.000.00 | |
| 4 | SERVICIOS DE COMUNICACION (TELEFONIA E INTERNET) | MES | 1.00 | * | 6.000 | \$/ 1.000.00 | \$/ -4.000.00 | |
| 5 | SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRIC Y AGUA) | MES | 1.00 | * | 6.000 | \$/ 600.00 | \$/ -2.400.00 | |
| 6 | GASTOS FINANCIEROS | MES | 1.00 | * | 6.000 | \$/ 1.000.00 | \$/ -4.000.00 | \$/ 24.400.00 |
| B) GASTOS GENERALES FIJOS | | | | | | | | |
| 1 | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 6.000.00 | \$/ 6.000.00 | |
| 2 | COPIAS Y ESCANEO | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 4.000.00 | \$/ 4.000.00 | |
| 3 | UTILES Y CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 2.000.00 | \$/ 2.000.00 | |
| 4 | CONSUMIBLES DE OFICINA | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 2.000.00 | \$/ 2.000.00 | |
| 5 | PERMISOS Y/O TRAMITES Y/O LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES Y/O RENDIERE | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 2.500.00 | \$/ 2.500.00 | |
| 6 | GASTOS NOTARIALES | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 1.200.00 | \$/ 1.200.00 | |
| 7 | GASTOS DE LOGISTICA | GLB. | 1.00 | * | | \$/ 1.500.00 | \$/ 1.500.00 | |
| | | | | | | | | \$/ 10.200.00 |