

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.		
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	QUEBRADA HONDA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2024.
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA MUNICIPAL – OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de consultoría para la Supervisión de la Ejecución de obra por contrata del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 666, EN EL CENTRO POBLADO QUEBRADA HONDA, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO - CUI 2575258"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2575258 Documento que declaró la viabilidad NO INDICA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 001440		Fecha de recepción	10/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO	
		Fecha de la tercera versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO	
		Fecha de la cuarta versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO	
		Fecha de la quinta versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	NO							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	NO							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	NO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	NO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	NO							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento	
	NO	
	NO	
	NO	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			
N° Item	N°	RUC	PRECIO TOTAL
	POTENCIALES PROVEEDORES		
	1 INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ITALQ EIRL	20601804159	S/. 315,000.00
	2 QUITO HUAMAN NILTHON HONETH	10239865254	S/. 320,000.00
	3 QUISPE TINTA EDGAR	10450268700	S/. 338,000.00

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 666, EN EL CENTRO POBLADO QUEBRADA HONDA, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"							
DEPARTAMENTO : CUSCO							
PROVINCIA : CALCA							
DISTRITO : YANATILE							
LOCALIDAD : QUEBRADA HONDA							
ITEM.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	COEF.	S/.	PARCIAL	TOTAL
							172,623.04
I. ETAPA DE SUPERVISIÓN DE OBRA							163,500.00
A. PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR							
163,500.00							
A.1	Personal Profesional - Por especialidad						
1.01	SUPERVISOR DE OBRA	Mes.	7	100%	9,000	63,000.00	
1.02	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	Mes.	7	50%	8,000	28,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes.	2	100%	8,000	16,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Mes.	2	100%	8,000	16,000.00	
1.05	ESPECIALISTA EN ELECTRICISTA	Mes.	2	50%	8,000	8,000.00	
1.06	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Mes.	2	50%	8,000	8,000.00	
1.07	ASISTENTE TECNICO	Mes.	7	100%	3,500	24,500.00	
							9,123.04
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE ESCRITORIO							
9,123.04							
2.2	oficinas inc. Mobiliario y utiles de ofic.	Mes.	7		503.51	3,524.57	
2.3	Equipos de Computo, fotocopiadoras, software	und	1		5,598.47	5,598.47	
							19,947.35
II. ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA							192,590.39
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO							57,783.90
GASTOS GENERALES							
						Utilidad	15,407.23
						SUB TOTAL	265,781.52
						IGV	47,840.67
						TOTAL	313,622.19
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA							313,622.19

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 120,000.00			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE</p> <p>Lic. Educ. Jesús Ramos Roa</p> <p>COORDINADOR DE LOGISTICA</p> <p>DNI N° 43243338</p> </div>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.						