

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL		11 DE MARZO DE 2025					
1.2	ÁREA USUARIA		JEFATURA DE PROYECTOS NORTE					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 11 UNIDADES PRODUCTORAS 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		6					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2616865			
Documento que declaró la viabilidad			2616865					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memo-01097-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPN		Fecha de recepción	11/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
					-	-	-	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	•CESAM S.A.C. •GODOFREDO SINCHÉ MAYORCA							
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	<p>a. Contrato N° 088-2022-MINEM/DGER: CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – PROVINCIA DE AZÁNGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO".</p> <p>b. Contrato N° 006-2023-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO".</p> <p>c. Contrato N° 007-2023-MINEM/DGER: LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN".</p>							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>								
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO		S/2 630 394.56 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 56/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)  
VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 11 UNIDADES PRODUCTORAS 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

ESTRUCTURA BÁSICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS - ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA				
A.1 Honorarios profesionales (Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico de obra	Mes	5	12,315.15	61,575.75
Un Ingeniero Supervisor de Elaboración de Expediente Técnico - Especialista de Líneas Primarias y Redes Primarias	Mes	5	10,506.33	52,531.65
Un Ingeniero Supervisor de Elaboración de Expediente Técnico - Especialista de Redes Secundarias	Mes	5	10,483.89	52,419.45
Un Técnico Electricista 1: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	4	4,844.95	19,379.80
Un Técnico Electricista 2: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	4	4,844.95	19,379.80
Un Técnico Electricista 3: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	4	4,844.95	19,379.80
Un Técnico Electricista 4: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	4	4,844.95	19,379.80
Una secretaria 01	Mes	5	2,725.52	13,627.60
A.2 Otros Costos				
Alquiler de vehículo, incluye chofer, seguros,combustible lubricantes (terrestre y fluvial)	Mes	5	12,073.93	60,369.65
Vehículo 2 - LP - RP (Periodo de elaboración Expediente Técnico)	Mes	5	12,073.93	60,369.65
Vehículo 3 - RS (Periodo de elaboración Expediente Técnico)	Mes	5	12,073.93	60,369.65
Vehículo 4 - RS (Periodo de elaboración Expediente Técnico)	Mes	4	12,073.93	48,295.72
A.3 Gastos Generales				
A.4 Costo Directo (A.1+A.2)				
A.5 Utilidades (10 % de A.3)				
SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.5)				
B. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS - ETAPA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA				
B.1 Honorarios profesionales (Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión de obra	Mes	10	12,315.15	123,151.50
Un Ingeniero Supervisor de obras de Líneas primarias y Redes Primarias	Mes	10	10,506.33	105,063.30
Un Ingeniero Supervisor de obras de Redes Secundarias 1	Mes	10	10,506.33	105,063.30
Un Ingeniero Supervisor de obras de Redes Secundarias 2	Mes	8	10,506.33	84,050.64
Un Técnico Electricista 1: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	9	4,844.95	43,604.55
Un Técnico Electricista 2: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	9	4,844.95	43,604.55
Un Técnico Electricista 3: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	9	4,844.95	43,604.55
Un Técnico Electricista 4: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	8	4,844.95	38,759.60
Una secretaria 01	Mes	10	2,725.52	27,255.20
B.2 Otros Costos				
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes	Mes	10	12,096.36	120,963.60
Vehículo 1 - LP - RP (Periodo de Ejecución de obra)	Mes	8	12,096.36	96,770.88
Vehículo 2 - LP - RP (Periodo de Ejecución de obra)	Mes	10	12,096.36	120,963.60
Vehículo 3 - RS (Periodo de Ejecución de obra)	Mes	10	12,096.36	120,963.60
Vehículo 4 - RS (Periodo de Ejecución de obra)	Mes	8	12,096.36	96,770.88
B.3 Costo Directo (B.1+B.2)				
B.4 Gastos Generales				
B.5 Utilidades (10 % de B.3)				
SUB TOTAL B = (B.1.+...+B.5)				
C. RECEPCIÓN DE OBRA				
C.1 Honorarios profesionales (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión de obra	Mes	2	12,315.15	24,630.30
Un Ingeniero Supervisor de obras de Líneas primarias y Redes Primarias	Mes	2	10,506.33	21,012.66
Un Ingeniero Supervisor de obras de Redes Secundarias 1	Mes	2	10,506.33	21,012.66
Un Ingeniero Supervisor de obras de Redes Secundarias 2	Mes	2	10,506.33	21,012.66
Un Técnico Electricista 1: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	1	4,844.95	4,844.95
Un Técnico Electricista 2: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	1	4,844.95	4,844.95
Una secretaria 01	Mes	2	2,725.52	5,451.04
C.2 Otros Costos				
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante	Mes	2	12,096.36	24,192.72
Vehículo 1 - LP - RP (Periodo de Recepción de Obra)	Mes	2	12,096.36	24,192.72
Vehículo 2 - LP - RP (Periodo de Recepción de Obra)	Mes	2	12,096.36	24,192.72
Vehículo 3 - RS (Periodo de Recepción de Obra)	Mes	2	12,096.36	24,192.72
Vehículo 4 - RS (Periodo de Recepción de Obra)	Mes	2	12,096.36	24,192.72
C.3 Costo Directo (C.1+C.2)				
C.4 Gastos Generales				
C.5 Utilidades (10 % de C.3)				
SUB TOTAL C = (C.1.+...+C.5)				
D. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
D.1 Honorarios profesionales				
Elaboración de la Liquidación del contrato de Obra (Incluye Revisión, Corrección)	Glb	1	45,082.12	45,082.12
COSTO DIRECTO (A + B + C+D)				
IGV 18%				
TOTAL				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA:

El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

3/3