

36

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23.11.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI 2508724						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	316						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2508724					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A de fecha de viabilidad 29/12/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando Nº 3159-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	30.10.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	-			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	-			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR : OLIVER ACUÑA WALTER CELSO**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																
	<table><tr><th colspan="8">MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN</th></tr><tr><th colspan="8">ESTRUCTURA DE COSTOS</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANT</th><th>UND</th><th>UNIT</th><th>COSTO</th><th colspan="2">COSTO PARCIAL</th></tr><tr><td>1</td><td>PERSONAL PROFESIONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">S/ 46,000.00</td></tr><tr><td>1.01</td><td>Jefe de proyecto</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 10,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1.02</td><td>Especialista en Arquitectura</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 3,500.00</td><td>S/ 7,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1.03</td><td>Especialista en Estructuras</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 3,500.00</td><td>S/ 7,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1.04</td><td>Especialista en Instalaciones Eléctricas y electromecánicas</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 3,000.00</td><td>S/ 6,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1.05</td><td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 3,000.00</td><td>S/ 6,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1.06</td><td>Especialista en Costos y Presupuestos</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 3,000.00</td><td>S/ 6,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1.07</td><td>Especialista en Equipamiento Hospitalario</td><td>2</td><td>mes</td><td>S/ 3,000.00</td><td>S/ 6,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2</td><td>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">S/ 20,000.00</td></tr><tr><td>2.01</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Estructuras</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.02</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.03</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.04</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.05</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.06</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.07</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.08</td><td>Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.09</td><td>Elaboración de Metrados de Estructuras</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.1</td><td>Elaboración de Metrados de Arquitectura y Señalización</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.11</td><td>Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.12</td><td>Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.13</td><td>Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.14</td><td>Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.15</td><td>Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2.16</td><td>Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario</td><td>1</td><td>mes</td><td>S/ 1,000.00</td><td>S/ 1,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">S/ 19,340.83</td></tr><tr><td>3.01</td><td>Excavación de Calicatas</td><td>1</td><td>glo</td><td>S/ 1,840.83</td><td>S/ 1,840.83</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3.02</td><td>Ensayo de Clasificación de Suelos</td><td>1</td><td>glo</td><td>S/ 2,000.00</td><td>S/ 2,000.00</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3.03</td><td>Ensayo de Corte Directo</td><td>1</td><td>glo</td><td>S/ 2,000.00</td><td>S/ 2,000.00</td><td colspan="2"></td></tr></table>	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN								ESTRUCTURA DE COSTOS								ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL		1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 46,000.00		1.01	Jefe de proyecto	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00			1.02	Especialista en Arquitectura	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00			1.03	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00			1.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas y electromecánicas	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00			1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00			1.06	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00			1.07	Especialista en Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00			2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ 20,000.00		2.01	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.02	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.03	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.04	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.05	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.06	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.07	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.08	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00			2.09	Elaboración de Metrados de Estructuras	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.1	Elaboración de Metrados de Arquitectura y Señalización	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.11	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.13	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.14	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.15	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			2.16	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 19,340.83		3.01	Excavación de Calicatas	1	glo	S/ 1,840.83	S/ 1,840.83			3.02	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	glo	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00			3.03	Ensayo de Corte Directo	1	glo	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00		
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL																																																																																																																																																																																																																																																											
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 46,000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
1.01	Jefe de proyecto	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
1.02	Especialista en Arquitectura	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
1.03	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
1.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas y electromecánicas	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
1.06	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
1.07	Especialista en Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ 20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																											
2.01	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.02	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.03	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.04	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.05	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.06	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.07	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.08	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.09	Elaboración de Metrados de Estructuras	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1	Elaboración de Metrados de Arquitectura y Señalización	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.11	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.13	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.14	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.15	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
2.16	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 19,340.83																																																																																																																																																																																																																																																											
3.01	Excavación de Calicatas	1	glo	S/ 1,840.83	S/ 1,840.83																																																																																																																																																																																																																																																												
3.02	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	glo	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												
3.03	Ensayo de Corte Directo	1	glo	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																												



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3.04	Diseño de Maquetas	1	gb	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3.05	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	1	gb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.06	Reconido Virtual y Vistas 3D	1	gb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.07	Levantamiento Topográfico	1	gb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.08	Estudio de Riesgos y Vulnerabilidades	1	gb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.09	Impacto Ambiental	1	gb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
<b>A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 67,440.00</b>
4	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>					<b>S/ 5,620.00</b>
4.1	Computadoras y/o Laptops	1	GLB	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.2	Plotter	1	GLB	S/ 1,220.00	S/ 1,220.00	
4.3	Impresora	1	GLB	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.4	Estación Total	1	GLB	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
4.5	Camioneta	1	GLB	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
<b>B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 5,620.00</b>
<b>C. UTILIDAD (10.00% CD)</b>						<b>S/ 8,734.00</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>S/ 81,794.00</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>S/ 18,305.00</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 120,000.00</b>

 **GRUPO G Y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**  
 RUC 20544001234


PROVEEDOR: GRUPO G Y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.

<b>"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO DEL DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"</b>						
<b>ESTRUCTURA DE COSTOS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CANT</b>	<b>UND</b>	<b>UNIT</b>	<b>COSTO</b>	<b>COSTO PARCIAL</b>
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 48,000.00</b>
1.01	Jefe de proyecto	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.02	Especialista en Arquitectura	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.03	Especialista en Estructuras	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.04	Especialista en Instalaciones Eléctrica y/o electromecánicas.	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
1.05	Especialista en Instalaciones Sanitarias	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
1.06	Especialista en Costos y Presupuestos.	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
1.07	Especialista en Equipamiento Hospitalario	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
<b>2</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>					<b>S/ 20,000.00</b>
2.01	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.02	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.03	Elaboración de planos digitalizados de Seguridad y Evacuación	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.04	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.05	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.06	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.07	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.08	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	1	mes	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
2.09	Elaboración de Metrados de Estructuras	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.1	Elaboración de Metrados de Arquitectura y Señalización	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.11	Elaboración de Metrados de Seguridad y Evacuación	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.12	Elaboración de Metrados de Instalaciones Sanitarias	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.13	Elaboración de Metrados de Instalaciones Eléctricas	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.14	Elaboración de Metrados de Instalaciones Mecánicas	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2.15	Elaboración de Metrados de Instalaciones de Comunicaciones	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
2.16	Elaboración de Metrados de Equipamiento Hospitalario	1	mes	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
<b>3</b>	<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 19,340.83</b>
3.01	Excavación de Calicatas	1	glb	S/ 1,840.83	S/ 1,840.83	
3.02	Ensayo de Clasificación de Suelos	1	glb	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3.03	Ensayo de Corte Directo	1	glb	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3.04	Diseño de Mezclas	1	glb	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
3.05	Trámite de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
3.06	Recorrido Virtual y Vistas 3D	1	glb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.07	Levantamiento Topográfico	1	glb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.08	Estudio de Riesgos y Vulnerabilidades	1	glb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.09	Impacto Ambiental	1	glb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
<b>A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 87,340.83</b>
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>					<b>S/ 5,620.00</b>
4.1	Computadoras y/o Laptops	1	GLB	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.2	Plotter	1	GLB	S/ 1,220.00	S/ 1,220.00	
4.3	Impresora	1	GLB	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.4	Estación Total	1	GLB	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
4.5	Camioneta	1	GLB	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
<b>B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>S/ 5,620.00</b>
<b>C. UTILIDAD (10.00% CD)</b>						<b>S/ 8,734.08</b>
<b>SUB TOTAL (A+B+C)</b>						<b>S/ 101,694.91</b>
<b>IGV (18.00%)</b>						<b>S/ 18,305.08</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>						<b>S/ 120,000.00</b>

  
**GRUPO G Y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.**  
 César E. Guerra Solazar  
 GERENTE GENERAL

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<b>GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL</b>

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.					<b>120,000.00</b>

**EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.06.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	OLIVERA ACUÑA WALTER CELSO (10200439185); GRUPO G Y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. (20601384516)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
	X			

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	<b>X</b>
-----	---	----	---	----	----------

*De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.*

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	<b>X</b>
-----	---	----	---	----	----------

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

<b>5.</b>	 <b>Lic. Adm. Pedro Abel Cóndor Canchanya</b> Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.