


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (SGRSyCO), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.E.B.R. 62318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	186						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2437274					
		Documento que declaró la viabilidad	18/03/2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 2822-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSYCO	Fecha de recepción	5/10/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
Fecha de la tercera versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
Fecha de la cuarta versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
Fecha de la quinta versión		NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNO						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES (288,510.00)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/10/2023		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN					
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.E.B.R. 62318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS – PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON – DEPARTAMENTO LORETO" CON CUI N° 2437274.					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA					
UBICACIÓN : CAHUAPANAS, DATUM DEL MARAÑON, LORETO					
PLAZO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN : 5.00 meses 150 Dias calendario					
PLAZO DE LIQUIDACIÓN : 1.00 mes 30 Dias calendario					
6.00 meses 180 Dias calendario					
A1.- SUPERVISIÓN.					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
PERSONAL CLAVE					
Jefe de Supervisión	Mes	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	3.00	0.50	6,500.00	9,750.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	3.00	0.50	6,500.00	9,750.00
Especialista en Seguridad en Obra	Mes	5.00	1.00	6,500.00	32,500.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing- Asist. de Supervisión de Obra	Mes	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
Arqueólogo	Mes	2.00	1.00	5,500.00	11,000.00
					128,000.00
A2.- LIQUIDACIÓN					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing- Asist. de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
					16,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO					
Equipos y/o serv. de Laboratorio Suelos	mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., ploter, etc.	mes	2.00	0.50	3,500.00	3,500.00
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot.	mes	5.00	1.00	300.00	1,500.00
Vehículo aéreo no tripulado (dron)	mes	5.00	0.50	500.00	1,250.00
					18,250.00
SERVICIOS VARIOS					
Comunicaciones móvil	mes	5.00	5.00	100.00	2,500.00
Hospedajes + alimentación	mes	5.00	6.00	700.00	21,000.00
Fotocopias, copias y útiles de oficina	mes	5.00	1.00	400.00	2,000.00
Implementación Covid-19	glb	5.00	6.00	300.00	9,000.00
					34,500.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS					
Beneficios Sociales	%	0.10	1.00	128,000.00	12,800.00
Alquiler de Oficina, mantenimiento	mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	5.00	1.00	500.00	2,500.00
Gastos Financieros	Mes	5.00	1.00	350.00	1,750.00
					20,050.00
Equipos y mobiliario.					
vestuario del personal tecnico	cant.	2.00	6.00	450.00	5,400.00
Exámenes médicos del personal tecnico	glb.	1.00	6.00	450.00	2,700.00
Mobiliarios de ambientes	glb.	1.00	6.00	500.00	3,000.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	mes	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
					13,600.00

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	141,000.00	128,000.00	13,000.00
Gastos Generales	89,400.00	86,400.00	3,000.00
Utilidad 10%	14,100.00	12,800.00	1,300.00
TOTAL SUP. S/IGV	244,500.00	227,200.00	17,300.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/IGV	244,500.00	227,200.00	17,300.00

SIGMA MC CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

GLORIA STEFANI ESCOBEDO FLORES
GERENTE GENERAL

PERIODO
COSTO UNIT.

DIA S/	GLB
150.00	30.00
1,514.67	17,300.00

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN					
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.E.B.R. 62318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS – PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON – DEPARTAMENTO LORETO" CON CUI N° 2437274.					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA UBICACIÓN : CAHUAPANAS, DATUM DEL MARAÑON, LORETO					
PLAZO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN : 5.00 meses 150 Días calendario PLAZO DE LIQUIDACIÓN : 1.00 mes 30 Días calendario 6.00 meses 180 Días calendario					
A1.- SUPERVISIÓN.					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
PERSONAL CLAVE					
Jefe de Supervisión	Mes	5.00	1.00	9,000.00	45,000.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	3.00	0.50	7,000.00	10,500.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	3.00	0.50	7,000.00	10,500.00
Especialista en Seguridad en Obra	Mes	5.00	1.00	6,500.00	32,500.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing- Asist. de Supervisión de Obra	Mes	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
Arqueólogo	Mes	2.00	1.00	5,500.00	11,000.00
					134,500.00
A2.- LIQUIDACIÓN					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing- Asist. de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
					17,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO					
Equipos y/o serv. de Laboratorio Suelos	mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., plotter, etc.	mes	2.00	0.50	3,500.00	3,500.00
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot.	mes	5.00	1.00	300.00	1,500.00
Vehículo aéreo no tripulado (dron)	mes	5.00	0.50	500.00	1,250.00
					18,250.00
SERVICIOS VARIOS					
Comunicaciones móvil	mes	5.00	5.00	100.00	2,500.00
Hospedajes + alimentación	mes	5.00	6.00	700.00	21,000.00
Fotocopias, copias y útiles de oficina	mes	5.00	1.00	400.00	2,000.00
Implementación Covid-19	glb	5.00	6.00	300.00	9,000.00
					34,500.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS					
Beneficios Sociales	%	0.10	1.00	134,500.00	13,450.00
Alquiler de Oficina, mantenimiento	mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	5.00	1.00	500.00	2,500.00
Gastos Financieros	Mes	5.00	1.00	350.00	1,750.00
					20,700.00
Equipos y mobiliario.					
vestuario del personal tecnico	cant.	2.00	6.00	450.00	5,400.00
Exámenes médicos del personal tecnico	glb.	1.00	6.00	450.00	2,700.00
Mobiliarios de ambientes	glb.	1.00	6.00	500.00	3,000.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	mes	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
					14,600.00

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	148,500.00	134,500.00	14,000.00
Gastos Generales	91,050.00	88,050.00	3,000.00
Utilidad 10%	14,850.00	13,450.00	1,400.00
TOTAL SUP. S/MGV	254,400.00	236,000.00	18,400.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C/MGV	254,400.00	236,000.00	18,400.00

PERIODO
COSTO UNIT.

DIA S/	GLB
150.00	30.00
1,573.33	18,400.00

RIOS & LAGOS CORP. E.I.R.L.

SHANKAR RAJESH RIOS PINEDO
TITULAR GERENTE

ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN					
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.E.B.R. 82318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO LORETO"					
CON CUI N° 2437274					
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA					
UBICACIÓN : CAHUAPANAS, DATUM DEL MARAÑON, LORETO					
PLAZO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN : 5.00 meses 150 Días calendario					
PLAZO DE LIQUIDACIÓN : 1.00 mes 30 Días calendario					
A1.- SUPERVISIÓN. 6.00 meses 180 Días calendario					
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
PERSONAL CLAVE					
Jefe de Supervisión	Mes	5.00	1.00	10,000.00	50,000.00
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	3.00	0.50	6,500.00	9,750.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	3.00	0.50	6,500.00	9,750.00
Especialista en Seguridad en Obra	Mes	5.00	1.00	6,500.00	32,500.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing- Asist. de Supervisión de Obra	Mes	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
Arqueólogo	Mes	2.00	1.00	5,500.00	11,000.00
A2.- LIQUIDACIÓN					138,000.00
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
Costos diversos para la Liquidación	Mes	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
Ing- Asist. de Supervisión de Obra	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS					18,500.00
Descripción	Unidad	Meses	Cantidad	P. U.	Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO					
Equipos y/o serv. de Laboratorio Suelos	mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto	mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., plotter, etc.	mes	2.00	0.50	3,500.00	3,500.00
Equip. de comp. Impresoras, plotter, est. Tot.	mes	5.00	1.00	300.00	1,500.00
Vehículo aéreo no tripulado (dron)	mes	5.00	0.50	500.00	1,250.00
SERVICIOS VARIOS					18,250.00
Comunicaciones móvil	mes	5.00	5.00	100.00	2,500.00
Hospedajes + alimentación	mes	5.00	6.00	700.00	21,000.00
Fotocopias, copias y útiles de oficina	mes	5.00	1.00	400.00	2,000.00
Implementación Covid-19	glb	5.00	6.00	300.00	9,000.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS					34,500.00
Beneficios Sociales	%	0.10	1.00	138,000.00	13,800.00
Alquiler de Oficina, mantenimiento	mes	6.00	1.00	500.00	3,000.00
Seguros diversos para control de la entidad	Mes	5.00	1.00	500.00	2,500.00
Gastos Financieros	Mes	5.00	1.00	350.00	1,750.00
Equipos y mobiliario.					21,050.00
vestuario del personal técnico	cant.	2.00	6.00	450.00	5,400.00
Exámenes médicos del personal técnico	glb.	1.00	6.00	450.00	2,700.00
Mobiliarios de ambientes	glb.	1.00	6.00	500.00	3,000.00
Costos de Concurso y Contr. visita a la zona	mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL					14,100.00

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA S/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	153,000.00	138,000.00	15,000.00
Gastos Generales	91,400.00	87,900.00	3,500.00
Utilidad 10%	15,300.00	13,800.00	1,500.00
TOTAL SUP. S&GV	259,700.00	239,700.00	20,000.00
I.G.V 18%	-	-	-
COSTO TOTAL C&GV	259,700.00	239,700.00	20,000.00

PERIODO
COSTO UNIT.

DIA S/	GLB
150.00	30.00
1,598.00	20,000.00

WILDER TAMINCHE ALUANA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 103201