



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO CHOCLOCOCHA DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CON CUI N° 2591610						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2591610				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 14-2024/MDSA/SGI/MHPCH REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 001-2024/MDSA/SGI		Fecha de recepción	17/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	SEGÚN ANEXO						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 160,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/01/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/01/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			
5.	<div style="text-align: center;">  </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA		Versión	01
			Fecha	Enero 2024
	TERMINOS DE REFERENCIA: Servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO POBLADO CHOCLOCOCHA DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"		Página	14 de 19

DESAGREGADO-COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO POBLADO CHOCLOCOCHA DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"							
FECHA: 30/04/2023							
ITEM	DESCRIPCIÓN	N°	Unidad	Cant.	Coefficiente de participación	P.U. Soles (\$/.)	Importe (\$/.)
1.0	PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
1.1	PERSONAL CLAVE						
	Jefe de Proyecto	1	mes	4	1.00	8,500.00	34,000.00
	Especialista en sistema de agua y alcantarillado	1	mes	3	0.50	7,500.00	11,250.00
	Especialista en mecánica de suelos y geotecnia		mes	2	0.50	7,500.00	7,500.00
	Especialista en plantas de tratamiento de agua residuales	1	mes	2	0.50	7,500.00	7,500.00
1.2	PERSONAL NO CLAVE						
	Especialista Social	1	mes	1	1.00	7,000.00	7,000.00
	Especialista en costos y presupuesto	1	mes	1	1.00	7,000.00	7,000.00
1.3	PERSONAL TECNICO						
	Asist. Ingenieria 1 (Cadista)	1	mes	1	1.00	3,000.00	3,000.00
	Técnico topógrafo	1	mes	0.5	1.00	3,000.00	1,500.00
	SUB TOTAL 1.0						78,750.00
2	EQUIPOS Y ENSAYOS DE CAMPO						
	Ejecución de calicatas		Glb	1		3,500.00	3,500.00
	Ensayos análisis granul		Glb	1		4,300.00	4,300.00
	Ensayos capacidad portante		Glb	1		2,000.00	2,000.00
	Ensayos físico quimicos suelo		und	2		500.00	1,000.00
	Ensayos calidad de agua		und	2		1,500.00	3,000.00
	SUB TOTAL 2.0						13,800.00
3	SUB CONTRATOS						
	Estudio de mecánica de suelos		und	1		7,000.00	7,000.00
	Estudio de Impacto Ambiental		und	1		3,500.00	3,500.00
	Estudio de vulnerabilidad		und	1		500.00	500.00
	Estudio de tránsito y Plan de desvío		und	1		500.00	500.00
	Estudio de Seguridad		und	1		500.00	744.35
	Estudio de Gestión de Riesgo		und	1		500.00	500.00
	Estudio Arqueológico		und	1		3,000.00	3,000.00
	SUB TOTAL 3.0						15,744.35
4	TASAS PARA AUTORIZACIONES						
	Autorización ANA		und	1.00		400.00	400.00
	Certificación ambiental DGAA		und	1.00		800.00	800.00
	SUB TOTAL 4.0						1,200.00
5	EQUIPOS Y ENSAYOS DE CAMPO						
	Alquiler de camioneta		mes	0.50		4,000.00	2,000.00
	Alquiler equipo de campo (GPS dif) Geodesia		dia	1.00		500.00	500.00
	Alquiler equipo campo (Estación total) Topografía		dia	10.00		100.00	1,000.00
	SUB TOTAL 5.0						3,500.00
	SUB- TOTAL						112,994.350
	GASTOS GENERALES	10.00%					11,299.44
	UTILIDADES	10.00%					11,299.44
	TOTAL						135,593.22
	MAS I.G.V. (LEY N° 2966 : 18%)	18.0%					24,406.78
	MONTO TOTAL						160,000.00

