




FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		31/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA DE MEDICION DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES (UMC)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES (LAPTOPS) Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES PARA LAS SEDES JURISDICCIONALES DE LA EVALUACION NACIONAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES (ENLA 2024)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0115: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION MUESTRAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE C0170: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION CENSAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		65						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código						
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorándum N° 00246-2024-MINEDU-SPE-UMC		Fecha de recepción		14/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	4/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión	16/04/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión	21/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión	27/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X		NO		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La presente contratación del procedimiento de selección se determina por ítem paquete, considerando que los servicios de alquiler que componen el servicio se relacionan entre sí, asimismo, de acuerdo con el resultado obtenido en la indagación de mercado, existen proveedores que pueden ofertar a la vez los servicios de alquiler de laptop e impresoras. Además, debemos de tener en cuenta uno de los principios que regulan las contrataciones que es el principio de la eficacia y eficiencia, considerando así que la contratación en conjunto es mucho más eficiente, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción, así como las acciones de control y seguimiento en la ejecución contractual permitirían optimizar las coordinaciones.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	UNICO	6	6	Correo electrónico	1/04/2024				

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<div></div>	1. Observación: numeral 8.1 CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS (...) A. Características técnicas mínimas de laptops En la contratación histórica correspondiente al CP-SM-10-2023-MINEDU/UE 026-1, se indica que el contratista deberá presentar certificados de las licencias Microsoft o autenticidad, el mismo que deberá ser entregado junto con la entrega e instalación de los equipos en cada sede.							
	2. Observación: numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS (...) 2. Validación de características de los equipos, (...) En caso se detecte un equipo que no supere la validación, se aplicará la penalidad según el numeral 17 Otras penalidades (penalidad 6) Verificar, la condición a penalizar, no guarda relación con la penalidad 6: "Por cada equipo no entregado y/o instalado de acuerdo al plazo dispuesto en el numeral 6.2 de los TDR"; sin embargo, en este numeral indica sobre la validación de las características y buen funcionamiento de los equipos.							
	3. Observación: numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS (...) 3. Levantamiento del acta, habiendo (...) Esta etapa culmina con la instalación de los equipos en las (...). Verificar, no debería culminar con la validación de los equipos?							
	4. Consulta: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) cuarto párrafo El contratista deberá mantener actualizada la información, durante todo el servicio, de los contactos respectivos (números de teléfonos y correos electrónicos) Precisar a que contactos se refiere (personal encargado de brindar asistencia técnica)							
	5. Observación: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) quinto párrafo, octava viñeta (...). El tiempo máximo para la reposición final de los equipos siniestrados será de tres (03) días hábiles contabilizados desde el siguiente día hábil de la notificación del siniestro. Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario							
	6. Consulta: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) quinto párrafo, novena viñeta <i>El Contratista deberá proveer, para los equipos multifuncionales, tóner <u>suficiente</u> para la impresión monocromática de 6000 páginas (A-4) mensuales por cada sede jurisdiccional</i> Se consulta: a que se refiere con suficiente?							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	UNICO	1				1	Correo electrónico	03.05.2024
	Consulta del proveedor; numeral 8.1 - B CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES En los TdR se establece: B. Características técnicas mínimas de los Equipos de Impresión Multifuncionales: Tecnología Láser Se solicita aclarar que se aceptarán impresoras de tecnología LED							
	2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
UNICO			Memorándum N° 649-2024-MINEDU/SPE-UMC	4/04/2024				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	1. Observación: numeral 8.1 CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS (...) A. Características técnicas mínimas de laptops Se agregó nota al pie: <i>El contratista deberá presentar certificado de la licencia de Microsoft o certificado de autenticidad, en la documentación que demuestre la originalidad de las licencias del sistema operativo y sistema ofimático requerido. El mismo que deberá ser entregado junto con la entrega e instalación de los equipos en cada sede.</i>						
	2. Observación: numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS (...) 2. Validación de características de los equipos, (...) Se corrige la penalidad N° 6 <i>"Por cada equipo no entregado y/o instalado, desde el día siguiente de iniciado el servicio, de acuerdo a la programación aprobada en el plan de trabajo".</i>						
	3. Observación: numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS (...) 3. Levantamiento del acta, habiendo (...) Se corrige el texto: <i>"Esta etapa culmina con la validación de características de los equipos en las (...).</i>						
	4. Consulta: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) cuarto párrafo Se precisa: <i>El contratista deberá mantener actualizada la información, durante todo el servicio, de los contactos responsables de realizar la asistencia técnica a nivel nacional (número de teléfonos y correos electrónicos)</i>						
	5. Observación: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) quinto párrafo, octava viñeta Se corrige: <i>(...). El tiempo máximo para la reposición final de los equipos siniestrados será de hasta cuatro (04) días calendario contabilizados desde el siguiente día calendario de la notificación del siniestro.</i>						
	6. Consulta: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) quinto párrafo, novena viñeta Se corrige el texto: <i>(...). El contratista deberá proveer, para los equipos multifuncionales, tóner con la capacidad para la impresión monocromática de 6000 páginas (A4) mensuales para cada sede jurisdiccional</i>						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
UNICO	1				1	Correo electrónico	6/05/2024
Respuesta a la consulta del proveedor : numeral 8.1 - B CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES Respuesta: <i>Es factible aceptar en las impresoras multifuncionales el uso de la tecnología LED, siempre y cuando cumplan con las especificaciones</i>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
UNICO	1. Respecto al numeral 8.1 CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS A. Características técnicas mínimas de laptops, se agregó nota al pie: <i>El contratista deberá presentar certificado de la licencia de Microsoft o certificado de autenticidad, en la documentación que demuestre la originalidad de las licencias del sistema operativo y sistema ofimático requerido. El mismo que deberá ser entregado junto con la entrega e instalación de los equipos en cada sede.</i>						
	2. En relación al texto del numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS (...) 2. Validación de características de los equipos, (...) Se procedió a corregir la penalidad N° 6 <i>Por cada equipo no entregado y/o instalado, desde el día siguiente de iniciado el servicio, de acuerdo a la programación aprobada en el plan de trabajo.</i>						

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
UNICO	3. Observación: numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS (...) 3. Levantamiento del acta, habiendo (...) se procedio a corregir el "culmina con la instalación de" por el "culmina con la validación de las características de" "Esta etapa culmina con la validación de características de los equipos en las (...).						
	4. Consulta: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) cuarto párrafo Se precisó la redacción del citado párrafo: <i>El contratista deberá mantener actualizada la información, durante todo el servicio, de los contactos responsables de realizar la asistencia técnica a nivel nacional (número de teléfonos y correos electrónicos)</i>						
	5. Observación: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) quinto párrafo, octava viñeta Se corrigió el texto, quedando redactado: <i>(...). El tiempo máximo para la reposición final de los equipos siniestrados será de hasta cuatro (04) días calendario contabilizados desde el siguiente día calendario de la notificación del siniestro.</i>						
	6. Consulta: numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS (...) quinto párrafo, novena viñeta Se procedió a corregir el texto, suprimiendo el término "suficiente": <i>(...). El contratista deberá proveer, para los equipos multifuncionales, tóner con la capacidad para la impresión monocromática de 6000 páginas (A4) mensuales para cada sede jurisdiccional</i>						
	7. El 15/04/2024 a traves de Memorándum N° 0673-2024-MINEDU/SPE-UMC la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes remitió la tercera versión de los TDR, la misma que modifica: - Plazo de ejecución del servicio, de 94 a 103 días calendario. - Fecha de recojo de los equipos en el resto del país, del 29/11/2024 - 02/12/2024 al 08/12/2024 - 11/12/2024 - Fecha de presentación del segundo entregable, del 04/12/2024 al 13/12/2024 Cabe señalar que esta versión es la que se remitió a los proveedores y sobre la cual remitieron sus cotizaciones						
	8. El 21/05/2024 a traves de Memorándum N° 0766-2024-MINEDU/SPE-UMC la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes remitió la cuarta versión de los TDR, la misma que complementa la redacción de la conformidad del servicio (redactandola según normativa) y amplia la tecnología a aceptar en los equipos de impresión, ampliando tabién a equipos LED. Estas modificaciones no afectan la validez de la indagación de mercado efectuada, dado que en el primer caso, constituyen modificaciones de forma, y en el segundo caso amplían el espectro de potenciales postores, promoviendo la competencia.						
	B. Características técnicas mínimas de los Equipos de Impresión Multifuncionales						
	<table><tr><th colspan="2">EQUIPOS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA ALQUILER</th></tr><tr><td>Configuración</td><td>Equipo debe imprimir, copiar y escanear</td></tr><tr><td>Tecnología</td><td>Láser o LED</td></tr></table>	EQUIPOS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA ALQUILER		Configuración	Equipo debe imprimir, copiar y escanear	Tecnología	Láser o LED
	EQUIPOS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA ALQUILER						
	Configuración	Equipo debe imprimir, copiar y escanear					
Tecnología	Láser o LED						
9. El 27/05/2024 la Oficina de Medición de Calidad de los Aprendizajes remitió a traves del E-SINAD (etapa 38) la quinta versión de los TDR, la misma que efectúa precisiones a los mismos según detalle: - Numeral 8.2 ETAPA 1: ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS numeral 2. <i>En caso se detecte un equipo que no supere la validación, el contratista tendrá hasta veinticuatro (24) horas (1 día) para reemplazar el equipo , de no cumplir con este tiempo se aplicará la penalidad según el numeral 17 Otras penalidades supuesto de aplicación de penalidad N° 7)</i> Numeral 8.3 ETAPA 2: ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS <input type="checkbox"/> <i>En caso un mismo equipo presente 03 fallas reiterativas en un periodo de 20 días calendario, el contratista deberá asignar un nuevo equipo, según corresponda, de reemplazo con las mismas características técnicas o superiores al mínimo establecido en el numeral 8.1 de los TDR, con un máximo de 24 horas, a partir de la última falla registrada</i> Numeral 10.1 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO <input type="checkbox"/> <i>El servicio tendrá un periodo de duración de hasta ciento tres (103) días calendario, contabilizados desde el 02/09/2024 hasta el 13/12/2024 con la recopilación de las 267 actas de devolución de equipos</i> Anexo 01: CANTIDAD DE EQUIPOS: Se procede a suprimir la columna "Capital de región" y se precisa que "SAS" significa "Supervisor de almacén y soporte informático"							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10.04.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31.05.2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	ALEX DONALD TORRES ALVAREZ Coordinador de Programación y Costos				RAMIRO ALONSO CULQUI RAMIREZ Jefe de la Oficina de Logística (e)				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									