

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )**

**DATOS GENERALES**

|   |  |                 |  |
|---|--|-----------------|--|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                  | 04/03/2024   |                 |  |
| 1.2 ÁREA USUARIA                                  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA   |                 |  |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN               | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA EN EL TRAMO PUENTE SANTA ROSA HASTA EL RIACHUELO HUANTUC (PTAR1) EN EL CENTRO POBLADO DE OPAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2619390. |                 |  |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   |                 |  |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC                      | 153  |                 |  |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                 | Código   | 2619390         |  |
|   | Documento que declaró la viabilidad  | SGEPIP- 88-2024 |  |

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

|   |   |                 |                    |                             |
|---|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | SGEPIP- 88-2024 | Fecha de recepción | 28/01/2024                  |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | De oficio       |                    | Con motivo de observaciones |
|   | Fecha de la tercera versión   | De oficio       |                    | Con motivo de observaciones |
|   | Fecha de la cuarta versión  | De oficio       |                    | Con motivo de observaciones |
|   | Fecha de la quinta versión  | De oficio       |                    | Con motivo de observaciones |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |                 | NO                 | X                           |
|   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |                 |                    |                             |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |                 | NO                 | X                           |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |                 | NO                 | X                           |
|   | Documento de aprobación de la estandarización   |                 |                    | Fecha de aprobación         |
| 2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |                 | NO                 | X                           |
|   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |                 |                    | Fecha de inicio de vigencia |
| 2.7 REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |                 |                    |                             |

| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO          |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| N° Item                                     | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|         |                                     |
|         |                                     |

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| 1       |  |

**DE LA ENTIDAD**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |

VALOR REFERENCIAL: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO MOSNA EN EL TRAMO PUENTE SANTA ROSA HASTA EL RIACHUELO HUANTUC (PTART) EN EL CENTRO POBLADO DE OPAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Código Único de Inversiones N° 2619390

| ITEM                                 | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (S/) | PARCIAL (S/) |
|--------------------------------------|---|--------|----------|--------|---------------------|--------------|
| 1                                    | PERSONAL PROFESIONAL  |        |          |        |                     |              |
| 1.1                                  | JEFE DEL PROYECTO   | MES    | 1        | 1      | 29,000.00           | 29,000.00    |
| 1.2                                  | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA   | MES    | 1        | 1      | 8,500.00            | 8,500.00     |
| 1.3                                  | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS   | MES    | 1        | 1      | 8,500.00            | 8,500.00     |
| 2                                    | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS.  |        |          |        |                     |              |
| 2.1                                  | CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN CORRESPONDA)                                | GLB    | 1        | 1      | 38,950.00           | 38,950.00    |
| 2.2                                  | ESTUDIO DE HIDROLOGIA   | GLB    | 1        | 1      | 10,000.00           | 10,000.00    |
| 2.3                                  | ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL   | GLB    | 1        | 1      | 7,000.00            | 7,000.00     |
| 2.4                                  | CERTIFICACION ANA   | GLB    | 1        | 1      | 7,000.00            | 7,000.00     |
| 2.5                                  | CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS O DOCUMENTO EQUIVALENTE                           | GLB    | 1        | 1      | 2,000.00            | 2,000.00     |
| 2.6                                  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA   | GLB    | 1        | 1      | 3,000.00            | 3,000.00     |
| 2.6.1                                | Excavacion de calicata h=3.00m (pico + Herramientas Manuales)   | DIA    | 3        | 1      | 5,250.00            | 5,250.00     |
| 2.6.2                                | Ensayos de Laboratorio cada 100 metros  | UND    | 3        | 1      | 450.00              | 1,350.00     |
| 2.6.3                                | Informe Tecnico del Estudio de Mecanica de Suelos (firmado por un especialista en mecanica de suelos) | UND    | 1        | 1      | 3,000.00            | 3,000.00     |
| 2.7                                  | ESTUDIO TOPOGRAFICO   | GLB    | 1        | 1      | 4,700.00            | 4,700.00     |
| 2.7.1                                | Topografo (Inic Equipo)   | GLB    | 1        | 1      | 1,500.00            | 1,500.00     |
| 2.7.2                                | Cedista   | GLB    | 1        | 1      | 2,000.00            | 2,000.00     |
| 2.7.3                                | Personal para Apoyo en Topografia   | DIAS   | 4        | 2      | 150                 | 1,200.00     |
| 3                                    | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |        |          |        |                     |              |
| 3.1                                  | UTILES DE OFICINA Y OTROS   | GLB    | 1        | 1      | 7,300.00            | 7,300.00     |
| 3.2                                  | ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO   | UND    | 4        | 1      | 500                 | 2,000.00     |
| 3.3                                  | ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFRER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  | MES    | 1        | 0.5    | 4,000.00            | 2,000.00     |
| 3.4                                  | HOSPEDAJE Y ALIMENTACION  | DIAS   | 2        | 4      | 200                 | 1,600.00     |
| COSTO DIRECTO                        |   |        |          |        |                     | 75,250.00    |
| UTILIDAD (10%)                       |   |        |          |        |                     | 7,525.00     |
| SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC)   |   |        |          |        |                     | 82,775.00    |
| SUB TOTAL (OPERATIVAS DE PROTOCOLOS) |   |        |          |        |                     | 82,775.00    |
| SUB TOTAL                            |   |        |          |        |                     | S/ 301.00    |
| IMPUESTOS IGV (18%)                  |   |        |          |        |                     | 83,076.00    |
| VALOR REFERENCIAL                    |   |        |          |        |                     | 14,953.68    |
|                                      |   |        |          |        |                     | 98,029.68    |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )**

|  |   |        |  |   |         |  |       |                     |
|--|---|--------|--|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2  | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles   | X | Dólares |  | Otro: | Señalar otra moneda |
|  |   | MONTO  | S/ 98,029.68 ( NOVENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON 68/100 SOLES ) |   |         |  |       |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |   |        |  |   |         |  |       |                     |

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|     |   |            |  |            |
|-----|---|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 27/02/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 29/02/2024 |
|-----|---|------------|--|------------|

|   |  |    |   |    |  |
|---|--|----|---|----|--|
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |  |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |  |    |   |    |  |

|  |   |    |  |    |   |
|--|---|----|--|----|---|
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI |  | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. |   |    |  |    |   |

|   |   |    |  |    |   |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI |  | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |   |    |  |    |   |

|   |   |    |  |    |   |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.5                                       | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI |  | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. |   |    |  |    |   |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 5.  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |   |  |  |  |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.