

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 DE JULIO DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE - DEFID						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE COORDINACIÓN DE UN EQUIPO DE PERSONAL LOGISTICO PARA CADA SEDE DE LA ETAPA NACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS 2023".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	- C0216 REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	88						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 00289-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID.	Fecha de recepción	11.05.2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15.05.2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	15.06.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	07.07.2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	----	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	----	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		----	Fecha de aprobación	----		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	Correo electrónico	15.05.2023
		1	INFORME N° 00427-2023-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC	05.07.2023
<p>1) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Observación: Verificar y corregir si el plazo para la capacitación está referido a un intervalo de fechas o si se refiere a una fecha específica.</p> <p>2) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Observación: El plazo para monitoreo y reporte se deberá corregir, considerando que no coincide el plazo en números y letras.</p> <p>3) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. "El plazo de ejecución del servicio es de dieciocho (18) días calendario, contabilizados entre el 18 de octubre al 04 de noviembre del 2023 (...)" Observación: Se debe indicar "diecisiete (17) días calendario" toda vez que el detalle de los plazos se desglosa en 1 día calendario para capacitación más 1 día calendario para visita de reconocimiento más 15 días calendario para Monitorear y reportar los servicios.</p>								

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	E-SINAD DEFID2023-INT 0122072 (Etapa 15)	15.05.2023
		1	MEMORANDUM-00561-2023-MINEDU-VMGP-DIGEBR-DEFID	07.07.2023
	1) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Corrigió indicando un intervalo de fechas para la actividad "capacitación". 2) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Corrigió el plazo en letras para la actividad "Monitorear y reportar los servicios". 3) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Corrigió el plazo de ejecución de dieciocho (18) a diecisiete (17) días calendario.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	1) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Corrigió indicando un intervalo de fechas para la actividad "capacitación". 2) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Corrigió el plazo en letras para la actividad "Monitorear y reportar los servicios". 3) NUMERAL 7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Corrigió el plazo de ejecución de dieciocho (18) a diecisiete (17) días calendario. 4) NUMERAL 5.4.3 RESUMEN DE LOS PUESTOS REQUERIDOS Se modificó la cantidad de puestos de personal requerido y se distribuyó en dos (2) semanas. 5) NUMERAL 7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Se amplió el plazo de la actividad "monitorear y reportar los servicios" de ocho (8) a quince (15) días calendario. 6) ANEXO 01. PERSONAL LOGISTICO REQUERIDO Se modificó la programación de competencias y se distribuyó en dos (2) semanas. 7) REQUISITOS DE CALIFICACION Disminuyó la cantidad del personal clave "Coordinador Logístico" de 7 a 6 personas.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
.....								

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.05.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05.07.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
5.				
	ALEX DONALD TORRES ALVAREZ	AARON FERNANDO BELTRAN PERONA		
	Coordinador de Programación y Costos	Jefe de la Oficina de Logística		