

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO 13/02/2025

1.2 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL

1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA Y GRADERIAS; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LA I.E.S. MIXTO NIEVA, EN EL CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE NIEVA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC 15

1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA SI ☒ NO ☐

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	2679786	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	<input checked="" type="checkbox"/>	Factibilidad
	Elaborado por	JORGE LUIS BARRIONUEVO	Aprobado por
	Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C	Fecha de aprobación
		ING. JOSE MARIA MELENDEZ TABOADA	
		13/03/2025	


2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN

OBRA TOTAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ETAPA		TRAMO	
Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					

2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS SI ☒ NO ☐

2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)



PLAZO DE EJECUCIÓN 60 DIAS CALENDARIOS

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

ÍTEM	RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	ESTACIÓN TOTAL, INC. ACCESORIOS	UND	01
2	COMPACTADORA DE PLANCHA	UND	01
3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	UND	01
4	MEZCLADORA DE CONCRETO	UND	01
5	ANDAMIO METÁLICO	UND	01

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

RELACIÓN DEL PERSONAL

RESIDENTE DE OBR

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

ING. CIVIL, ARQUITECTO, TITULADO DEBIDAMENTE COLEGIADO

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
OTROS			

40

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 143-2025-MPC/A

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI

Aprobado por

LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO

Documento de aprobación

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 143-2025-MPC/A

Fecha de aprobación

19/02/2025

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item

Cantidad de observaciones

Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item

Cantidad de respuestas a las observaciones

Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item

Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE

SI

NO

X

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

OBRA	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación
------	-------------------------	--------------	---------------------

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 28/11/2024

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

Resúmen Presupuestal			
		Monto Presupuestado	
COBERTURA METALICA Y GRADERIAS:			
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD):	S/	679.846,58	
GASTOS GENERALES	S/	45.374,90	6,67% CD
SUBTOTAL	S/	725.221,48	
IGV	S/	130.539,87	18,00% ST
VALOR REFERENCIAL	S/	855.761,35	
EXPEDIENTE TECNICO	S/	0,00	0,00% VR
SUPERVISION DE OBRA	S/	39.582,51	4,63% VR
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/	895.343,86	

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 86/100 SOLES

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	855,761.35				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div><div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA <i>Román</i> Tec. Román Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	