


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLASAVILCA ALTO, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0220-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLASAVILCA ALTO.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2626679					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0081-2024-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción	2/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TRESCON 70/100 SOLES (S/ 115,303.70).					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/05/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
 <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN****SEÑORES:**

Municipalidad Provincial de Chota

Atención: C.P.C José Rolando Benavidez Edquén
Jefe de abastecimientos**REFERENCIA:** SOLICITUD DE COTIZACIÓN:*De mi especial consideración;*

Hago llegar mi **PROPUESTA ECONÓMICA** de acuerdo a las metas especificadas sobre las que debe tratar la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLASAVILCA ALTO, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2626679**, el cual detallo a continuación.

Del contenido de la estructura de costos para la contratación del Servicio de Consultoría:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLASAVILCA ALTO, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2626679							
N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL	S/ 34,800.00					
1.1	Especialista Sanitario	Mes	1	3	7800	23400	
1.2	Asistente Técnico	Mes	1	3	3800	11400	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS	S/ 46,000.00					
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1	12000	12000	
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1	5000	5000	
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1	5000	5000	
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
2.6	CIRA	Servicio	1	1	5000	5000	
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1	4000	4000	
COSTO DIRECTO							S/ 80,800.00
GASTOS GENERALES		21.08%				S/ 17,032.64	
UTILIDAD		5.00%				S/ 4,040.00	
SUBTOTAL							S/ 101,872.64
IGV		18.00%				S/ 18,337.08	
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							S/ 120,209.72

Monto total de la propuesta económica: S/120,209.72 (Son: Ciento Veinte mil Doscientos Nueve con 72/100 nuevos soles)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOHNNY F. NUÑEZ GALVEZ**RUC:** 10406675233



DIRECCIÓN: Pasaje Antonio Soto Burga N° 169 – Chota - Cajamarca

TIPO DE COMPROBANTE:

De acuerdo a la solicitud de invitación se está presentando la **oferta económica** para el servicio de consultoría de Obra por parte de la Municipalidad Provincial de Chota.

TIEMPO: 90 días Calendario para la elaboración del proyecto de Pre Inversión

Esta cotización absuelve todas y cada una de las metas planteadas.

Atentamente,

CONSULTOR DE OBRA

ING. JOHNNY F. NUÑEZ GALVEZ
Reg. Consultor 57267

Chota, 08 de mayo del 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

C.P.C. JOSE ROLANDO BENAVIDEZ EDQUEN

Presente. -

Asunto: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

CARTA N° 0067-2024-MPCH-OGA-OA-UAD

Hago llegar mi PROPUESTA ECONÓMICA de acuerdo a las metas especificadas sobre las que debe tratar la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLASAVILCA ALTO, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2626679, el cual detallo a continuación.

Del contenido de la estructura de costos para la contratación del Servicio de Consultoría:

[illegible]

DESGREGADO DE GASTOS GENERALES							
Nº	Descripción	Und.	Cant.	Tiempo	P. Unitario	Parcial Si.	Sub Total Si.
3.01	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						S/ 7,000.00
3.01.1	Camioneta Doble Cabina 4x4	Mes	1	2	3500	7000	
3.02	OFICINA						S/ 1,500.00
3.02.1	Alquiler de Oficina	Mes	1	3	500	1500	
3.03	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						S/ 340.00
3.03.1	Cascos con barbiquejo	Und.	2	-	30	60	
3.03.2	Zapatos	Und.	2	-	70	140	
3.03.3	Chalecos reflectivos	Und.	2	-	35	70	
3.03.4	Wincha 50 M	Und.	1	-	50	50	
3.03.5	Wincha 5 M	Und.	4	-	5	20	
3.04	IMPRESION DE ESTUDIO, PLANOS Y COPIAS						S/ 7,500.00
3.04.1	IMPRESION DE PLANOS (03 JUEGOS)	CLB	3	-	500	1500	
3.04.2	IMPRESION DE ESTUDIO (03 JUEGOS)	CLB	3	-	1000	3000	
3.04.3	COPIA DE ESTUDIO (03 JUEGOS)	CLB	3	-	1000	3000	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 16,340.00

Monto total de la propuesta económica: S/115,303.70 (Son: Ciento Quince mil Trescientos Tres con 70/100 nuevos soles)

El tiempo del servicio de consultoría será de 90 días calendario.

Esta cotización absuolve todas y cada una de las metas planteadas.

Atentamente,



OSCAR REYES MORÁN
INGENIERO SANITARIO
CIP N° 38874
CONSULTOR DE OBRAS
C4284

ING. OSCAR IGNACIO REYES MORAN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

«Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho»

ESTRUCTURA DE COSTOS

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LLASAVILCA ALTO, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2626679

N°	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						S/ 31,500.00
1.1	Especialista Sanitario	Mes	1	3	7000	21000	
1.2	Asistente Técnico	Mes	1	3	3500	10500	
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						S/ 46,000.00
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1	12000	12000	
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1	10000	10000	
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1	5000	5000	
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1	5000	5000	
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1	5000	5000	
2.6	CIRA	Servicio	1	1	5000	5000	
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1	4000	4000	
COSTO DIRECTO							S/ 77,500.00
GASTOS GENERALES		21.08%					S/ 16,340.00
UTILIDAD		5.00%					S/ 3,875.00
SUBTOTAL							S/ 97,715.00
IGV		18.00%					S/ 17,588.70
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA							S/ 115,303.70



DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	P.U.	SUBTOTAL
3.01	MOVILIDAD					
3.01.1	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	MES	1	2	3500	7000
3.02	OFICINA					
3.02.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	3	500	1500
3.03	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS					
3.03.1	CASCOS CON BARBIQUEJO	UND	2	-	30	60
3.03.2	ZAPATOS	UND	2	-	70	140
3.03.3	CHALECOS REFLECTIVOS	UND	2	-	35	70
3.03.4	WINCHA 50 M	UND	1	-	50	50
3.03.5	WINCHA 5 M	UND	4	-	5	20
3.04	IMPRESIÓN DE ESTUDIO, PLANOS Y COPIAS					
3.04.1	IMPRESIÓN DE PLANOS (03 JUEGOS)	GLB	3	-	500	1500
3.04.2	IMPRESIÓN DE ESTUDIO (03 JUEGOS)	GLB	3	-	1000	3000
3.04.3	COPIAS DE ESTUDIO (03 JUEGOS)	GLB	3	-	1000	3000
TOTAL, DE GASTOS GENERALES						S/ 16,340.00



NUESTRO
COMPROMISO
ES CONTIGO

RUC: 20220499767

tramitedocumentario@munichota.gob.pe

www.munichota.gob.pe