

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2024-MDH-CS-1

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/05/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA DEL DISTRITO DE HUANCARANI – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI 2570050		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		
		Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	017-0186	Fecha de recepción	12/04/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

3.0 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)				


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)

ANÁLISIS DE COSTOS						
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA DEL DISTRITO DE HUANCARAMI - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO"						
01.00.00	PERSONAL CLAVE	UNL	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	MESES	SUB TOTAL S/.
01.01.00	JEFE DE PROYECTO (ING. SANITARIO Y/O ING. CIVIL)	SERVICIO	7500	1	3	22500
01.02.00	ESPECIALISTA SANITARIO (ING. SANITARIO Y/O ING. CIVIL)	SERVICIO	7000	1	3	21000
01.03.00	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIEGOS	SERVICIO	6000	1	2	12000
01.04.00	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICIO	2500	1	2	5000
						60500
02.00.00	ESTUDIOS BASICOS	UNIDAD	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TIEMPO (DIAS)	SUB TOTAL
02.01.00	ESTUDIO TOPOGRAFICO	SERVICIO				11000
02.01.01	TOPOGRAFO	SERVICIO	200	1	10	2000
02.01.02	ESTACION TOTAL	SERVICIO	200	1	5	1000
02.01.03	DRON	SERVICIO	500	1	1	500
02.01.04	MOVILIDAD	SERVICIO	250	1	4	1000
02.01.05	PUNTOS GEODESICOS	SERVICIO	2500	2		5000
02.01.06	ELABORACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO	SERVICIO	1500	1		1500
02.02.00	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS					13152.2
02.02.01	CALICATAS CAPACIDAD PORTANTE	SERVICIO	800	8		6400
02.02.02	CALICATAS TEST DE PERCOLACION	SERVICIO	250	2		500
02.02.03	CALICATAS CLASIFICACION DE SUELOS	SERVICIO	250	15		3750
02.02.04	MOVILIDAD	SERVICIO	250	1	2	500
02.02.05	ELABORACION DE EMS	SERVICIO	1500	1		1500
02.02.06	VARIOS	SERVICIO	502.2			502.2
02.03.00	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA					3800
02.03.01	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL	SERVICIO	1900	2		3800
02.04.00	VARIOS					17480
02.04.01	TRAMITE ANTE EL ANA	SERVICIO	1500	1		1500
02.04.02	TRAMITE ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIO	2500	1		2500
02.04.03	ELABORACION DE FICHA TECNICA AMBIENTAL	SERVICIO	1500	1		1500
02.04.04	CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO	6500	1		6500
02.04.05	ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS	SERVICIO	5480	1		5480
						45432.2
COSTO DIRECTO						106,932.20
GASTOS GENERALES 10%						10,693.22
UTILIDAD 10%						10,693.22
SUB TOTAL						127,118.64
IGV (18%)						22,881.36
TOTAL						150,000.00



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	H&H CONSTRUC INGENIEROS E.I.R.L - EAC INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L - QUILLAÑAHUI INGENIEROS S.C.R.L			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI</p> <p><i>Lic. Wilian Pfuero Vetancur</i></p> <p>OFICINA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				