


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNALM					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE A EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPUS I DE LA UNALM					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2412963				
		Documento que declaró la viabilidad	T.R. N° 0549-2019-R-UNALM				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REGISTRO DE SERVICIO N° 378	Fecha de recepción	28/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	PERSONAL PROFESIONAL + EQUIPAMIENTO + MOBILIARIO + UTILES DE OFICINA + EQUIPO DE SEGURIDAD + SEGURO DE OBRA + SERVICIOS TERCEROS						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	PERSONAL PROFESIONAL + EQUIPAMIENTO + MOBILIARIO + MATERIAL + EQUIPOS DE SEGURIDAD + SEGURO DE OBRA						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	1,586,116.16				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



FORMATO																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISION DE OBRA</td> <td>1,008,000.00</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO PARA SUPERVISION DE OBRA</td> <td>53,420.00</td> </tr> <tr> <td>MOBILIARIO DE OFICINA</td> <td>24,820.00</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DE ESCRITORIO</td> <td>5,560.00</td> </tr> <tr> <td>EQUIPOS DE SEGURIDAD</td> <td>11,375.00</td> </tr> <tr> <td>SEGURO DE OBRA</td> <td>65,665.21</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>1,168,840.21</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES (8%)</td> <td>93,507.22</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (7%)</td> <td>81,818.81</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>1,344,166.24</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>241,949.92</td> </tr> <tr> <td>COSTO TOTAL</td> <td>1,586,116.16</td> </tr> </tbody> </table>					ESTRUCTURA DE COSTOS		PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISION DE OBRA	1,008,000.00	EQUIPAMIENTO PARA SUPERVISION DE OBRA	53,420.00	MOBILIARIO DE OFICINA	24,820.00	MATERIAL DE ESCRITORIO	5,560.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD	11,375.00	SEGURO DE OBRA	65,665.21	COSTO DIRECTO	1,168,840.21	GASTOS GENERALES (8%)	93,507.22	UTILIDAD (7%)	81,818.81	SUBTOTAL	1,344,166.24	IGV	241,949.92	COSTO TOTAL	1,586,116.16
ESTRUCTURA DE COSTOS																														
PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISION DE OBRA	1,008,000.00																													
EQUIPAMIENTO PARA SUPERVISION DE OBRA	53,420.00																													
MOBILIARIO DE OFICINA	24,820.00																													
MATERIAL DE ESCRITORIO	5,560.00																													
EQUIPOS DE SEGURIDAD	11,375.00																													
SEGURO DE OBRA	65,665.21																													
COSTO DIRECTO	1,168,840.21																													
GASTOS GENERALES (8%)	93,507.22																													
UTILIDAD (7%)	81,818.81																													
SUBTOTAL	1,344,166.24																													
IGV	241,949.92																													
COSTO TOTAL	1,586,116.16																													
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																														
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2024																										
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																										
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																														
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X																										
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																														
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																														
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																														
5.	 TATIANA GUEVARA INOCENTE Jefe Unidad de Abastecimiento																													
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																														
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																														