

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA META 0023 DEL PROYECTO PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS CRITICOS DEL CANAL PALPA ALTO EN EL CENTRO POBLADO PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2561624						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2561624					
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION DE PROYECTOS AGRARIOS N°043-2024-GRL-GRDE-DRA/DPA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°3010-2024-GRL-GRDE-DRA/DPA / INFORME N°1976-2024-GRL-GRDE-DRA-DPA/JO		Fecha de recepción	19/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

107

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones																																
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																
DE LA ENTIDAD																																
Nº Item	RESOLUCION DE PROYECTOS AGRARIOS N°043-2024-GRL-GRDE-DRA/DPA																															
FECHA	13/06/2024																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																															
<p>4.4. El Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS CRITICOS DEL CANAL PALPA ALTO EN EL CENTRO POBLADO PALPA DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2561624, considera un plazo de ejecución de 120 días calendarios con un presupuesto de S/ 3'657,967.16 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Siete con 16/100 soles) con precios referenciales al mes de marzo del 2024, según detalle:</p> <table><thead><tr><th>DESCRIPCION.</th><th>MONTO S/</th></tr></thead><tbody><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>2'352,557.95</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES (9.37%)</td><td>220,465.95</td></tr><tr><td>UTILIDAD (8.00%)</td><td>188,204.64</td></tr><tr><td>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</td><td>2'761,228.54</td></tr><tr><td>IMPUESTO IGV (18%)</td><td>497,021.14</td></tr><tr><td>PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA</td><td>3'258,249.67</td></tr><tr><td>GASTOS DE SUPERVISIÓN</td><td>162,805.00</td></tr><tr><td>EXPEDIENTE TECNICO</td><td>54,000.00</td></tr><tr><td>GESTION DE PROYECTOS</td><td>162,912.48</td></tr><tr><td>LIQUIDACION DE OBRA</td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>PREUPUESTO TOTAL DE OBRA</td><td>3'657,967.16</td></tr></tbody></table> <p>De acuerdo a lo expuesto, se recomienda Aprobar mediante Acto Resolutivo el presente Expediente Técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS CRITICOS DEL CANAL PALPA ALTO EN EL CENTRO POBLADO PALPA DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2561624, con un presupuesto S/ 3'657,967.16 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Siete con 16/100 soles) con precios referenciales al mes de marzo del 2024, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios (04 meses), a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta - Contrata, con la finalidad de ejecutar la totalidad de las metas físicas del proyecto";</p>									DESCRIPCION.	MONTO S/	COSTO DIRECTO	2'352,557.95	GASTOS GENERALES (9.37%)	220,465.95	UTILIDAD (8.00%)	188,204.64	COSTO DE EJECUCION DE OBRA	2'761,228.54	IMPUESTO IGV (18%)	497,021.14	PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA	3'258,249.67	GASTOS DE SUPERVISIÓN	162,805.00	EXPEDIENTE TECNICO	54,000.00	GESTION DE PROYECTOS	162,912.48	LIQUIDACION DE OBRA	20,000.00	PREUPUESTO TOTAL DE OBRA	3'657,967.16
DESCRIPCION.	MONTO S/																															
COSTO DIRECTO	2'352,557.95																															
GASTOS GENERALES (9.37%)	220,465.95																															
UTILIDAD (8.00%)	188,204.64																															
COSTO DE EJECUCION DE OBRA	2'761,228.54																															
IMPUESTO IGV (18%)	497,021.14																															
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA	3'258,249.67																															
GASTOS DE SUPERVISIÓN	162,805.00																															
EXPEDIENTE TECNICO	54,000.00																															
GESTION DE PROYECTOS	162,912.48																															
LIQUIDACION DE OBRA	20,000.00																															
PREUPUESTO TOTAL DE OBRA	3'657,967.16																															

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Que, mediante Informe N°2183-2024-GRL-GRDE-DRA/DPA, recibido con fecha de junio de 2024, el Ing. Edgar Luis Pacheco Pedroza, en calidad de Director de Proyectos Agrarios, señala que en base al Informe N°0383-2024-GRL-GRDE-DRA-DPA/JEP, concluye en APROBAR el Expediente Técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS CRITICOS DEL CANAL PALPA ALTO EN EL CENTRO POBLADO PALPA DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2561624, con un monto de S/ 3'657,967.16 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Siete con 16/100 soles), con precios referidos al mes de marzo de 2024, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios (4 meses) a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta – Por Contrata, el cual recomienda derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica para la proyección del acto resolutivo correspondiente;

De conformidad con los lineamientos de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, al Decreto Supremo N°284-2018-EF, que aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Directoral N° 064-2023-GRL-GRDE-DRA, de fecha 19 de junio de 2023, al DIRECTOR DE PROYECTOS AGRARIOS y con las visaciones de las Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS CRITICOS DEL CANAL PALPA ALTO EN EL CENTRO POBLADO PALPA DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2561624, por el monto de S/ 3'657,967.16 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Siete con 16/100 soles) con precios referenciales al mes de marzo del 2024, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios (04 meses) a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Indirecta – Por Contrata.

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 162,805.00 (Ciento sesenta y dos mil ochocientos cinco con 00/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA</div><div>CFC MARIA ROSARIO BENAVIDES BRAVO AREA DE LOGISTICA</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.