

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| 1. DATOS GENERALES                          |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 30/01/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  | GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD MUYA PARTE BAJA, DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2620937 |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2620937   |  |                                      |  |  |                                      |
|   |   | Documento que declaró la viabilidad  | FORMATO 07 A                                    |  |                                      |  |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO       |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | CARTA N°. 1256-2023-JEBT-GODUR/MDH              | Fecha de recepción   | 12/12/2023                           |  |  |                                      |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  | .....   | De oficio  | .....                                | Con motivo de observaciones                              | .....  |                                      |
|   |   | Fecha de la tercera versión  | .....   | De oficio  | .....                                | Con motivo de observaciones                              | .....  |                                      |
|   |   | Fecha de la cuarta versión   | .....   | De oficio  | .....                                | Con motivo de observaciones                              | .....  |                                      |
|   |   | Fecha de la quinta versión   | .....   | De oficio  | .....                                | Con motivo de observaciones                              | .....  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   | X   |  | NO                                   | .....  |  |                                      |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   | .....   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   | .....   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|   |   | Documento de aprobación de la estandarización  | .....   | Fecha de aprobación  | .....                                |  |  |                                      |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   | .....   | NO   | X                                    |  |  |                                      |
|   |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   | .....   | Fecha de inicio de vigencia  | .....                                |  |  |                                      |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
|   | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| Consignar una síntesis de las observaciones |  |  |  |  |  |  |  |

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|         | X                                   |
|         | X                                   |
|         | X                                   |

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**DEL PROVEEDOR**

| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |  |            |                |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
|---|---|--|------------|----------------|--------------|--|--|-------------|-------|-------|------------|----------------|--------------|---|--|--|--|--|--|------------------|---|---|-------|-----------|--|------------------------|---|---|------|-----------|--|-----------|---|---|------|----------|--|---------|---|---|------|----------|--|-----------|---|---|---|---|-----------|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------|---|-------|-------|-----------|--|--|---|-------|------|----------|--|---|---|-------|------|----------|--|---------------------------|---|-------|------|----------|--|------|---|-------|------|----------|--|-----------------------|---|-------|-------|-----------|--|-----------|---|---|---|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---|---|------|----------|--|---------------------------------|---|---|------|----------|--|-----------------------------|---|---|-----|----------|--|-----|---|---|-----|----------|--|----------------|---|---|-----|----------|--|---|---|---|---------|-----------|--|-----------|---|---|---|---|-----------|----------------------------|--|--|--|--|------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------|--------------------------|--|--|--|--|----------|------------------------|--|--|--|--|------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|--------------------------|--|--|--|--|------------|
|   | <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 0.9em;">ESTRUCTURA DE COSTOS</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="background-color: #f4a460;">DESAGREGADOS DE COSTOS DEL PROYECTO (VR)</th> </tr> <tr> <th style="width: 45%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 5%;">CANT.</th> <th style="width: 10%;">MESES</th> <th style="width: 10%;">C/U (\$/.)</th> <th style="width: 15%;">PARCIAL (\$/.)</th> <th style="width: 15%;">TOTAL (\$/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="6"><b>1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y APOYO</b></td></tr> <tr><td>JEFE DE PROYECTO</td><td>1</td><td>2</td><td>10000</td><td>20,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>ESPECIALISTA SANITARIO</td><td>1</td><td>2</td><td>5900</td><td>11,800.00</td><td></td></tr> <tr><td>TOPOGRAFO</td><td>1</td><td>2</td><td>4000</td><td>8,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>CADISTA</td><td>1</td><td>2</td><td>3000</td><td>6,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>Sub Total</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>45,800.00</td></tr> <tr><td colspan="6"><b>2. ESTUDIOS BASICOS</b></td></tr> <tr><td>ESTUDIO SUELOS</td><td>1</td><td>-----</td><td>10000</td><td>10,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO</td><td>1</td><td>-----</td><td>2000</td><td>2,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS</td><td>1</td><td>-----</td><td>5000</td><td>5,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL</td><td>1</td><td>-----</td><td>5000</td><td>5,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>CIRA</td><td>1</td><td>-----</td><td>8000</td><td>8,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>ESTUDIO DE TOPOGRAFIA</td><td>1</td><td>-----</td><td>20000</td><td>20,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>Sub Total</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>50,000.00</td></tr> <tr><td colspan="6"><b>3. EQUIPOS</b></td></tr> <tr><td>TRANSPORTE Y VIATICOS</td><td>1</td><td>2</td><td>3000</td><td>6,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>IMPRESIÓN, PLOTEO Y FOTOCOPIADO</td><td>1</td><td>2</td><td>1000</td><td>2,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP)</td><td>3</td><td>2</td><td>500</td><td>3,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>GPS</td><td>1</td><td>2</td><td>500</td><td>1,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>ESTACION TOTAL</td><td>1</td><td>2</td><td>500</td><td>1,000.00</td><td></td></tr> <tr><td>CAMIONETA 4X4 PICKUP (INCL. CHOFER Y COMBUSTIBLE)</td><td>1</td><td>2</td><td>8063.47</td><td>16,126.94</td><td></td></tr> <tr><td>Sub Total</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>29,126.94</td></tr> <tr><td colspan="5"><b>COSTO DIRECTO TOTAL</b></td><td>124,926.94</td></tr> <tr><td colspan="5"><b>GASTOS GENERALES (8% CDT)</b></td><td>9,994.16</td></tr> <tr><td colspan="5"><b>UTILIDAD (8% CDT)</b></td><td>9,994.16</td></tr> <tr><td colspan="5"><b>SUB PRESUPUESTO</b></td><td>144,915.25</td></tr> <tr><td colspan="5"><b>I.G.V (18%)</b></td><td>26,084.75</td></tr> <tr><td colspan="5"><b>PRESUPUESTO TOTAL</b></td><td>171,000.00</td></tr> </tbody> </table> | DESAGREGADOS DE COSTOS DEL PROYECTO (VR) |            |                |              |  |  | DESCRIPCION | CANT. | MESES | C/U (\$/.) | PARCIAL (\$/.) | TOTAL (\$/.) | <b>1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y APOYO</b> |  |  |  |  |  | JEFE DE PROYECTO | 1 | 2 | 10000 | 20,000.00 |  | ESPECIALISTA SANITARIO | 1 | 2 | 5900 | 11,800.00 |  | TOPOGRAFO | 1 | 2 | 4000 | 8,000.00 |  | CADISTA | 1 | 2 | 3000 | 6,000.00 |  | Sub Total | - | - | - | - | 45,800.00 | <b>2. ESTUDIOS BASICOS</b> |  |  |  |  |  | ESTUDIO SUELOS | 1 | ----- | 10000 | 10,000.00 |  | ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO | 1 | ----- | 2000 | 2,000.00 |  | ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS | 1 | ----- | 5000 | 5,000.00 |  | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL | 1 | ----- | 5000 | 5,000.00 |  | CIRA | 1 | ----- | 8000 | 8,000.00 |  | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA | 1 | ----- | 20000 | 20,000.00 |  | Sub Total | - | - | - | - | 50,000.00 | <b>3. EQUIPOS</b> |  |  |  |  |  | TRANSPORTE Y VIATICOS | 1 | 2 | 3000 | 6,000.00 |  | IMPRESIÓN, PLOTEO Y FOTOCOPIADO | 1 | 2 | 1000 | 2,000.00 |  | EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP) | 3 | 2 | 500 | 3,000.00 |  | GPS | 1 | 2 | 500 | 1,000.00 |  | ESTACION TOTAL | 1 | 2 | 500 | 1,000.00 |  | CAMIONETA 4X4 PICKUP (INCL. CHOFER Y COMBUSTIBLE) | 1 | 2 | 8063.47 | 16,126.94 |  | Sub Total | - | - | - | - | 29,126.94 | <b>COSTO DIRECTO TOTAL</b> |  |  |  |  | 124,926.94 | <b>GASTOS GENERALES (8% CDT)</b> |  |  |  |  | 9,994.16 | <b>UTILIDAD (8% CDT)</b> |  |  |  |  | 9,994.16 | <b>SUB PRESUPUESTO</b> |  |  |  |  | 144,915.25 | <b>I.G.V (18%)</b> |  |  |  |  | 26,084.75 | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b> |  |  |  |  | 171,000.00 |
| DESAGREGADOS DE COSTOS DEL PROYECTO (VR)                    |   |  |            |                |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| DESCRIPCION   | CANT.   | MESES                                    | C/U (\$/.) | PARCIAL (\$/.) | TOTAL (\$/.) |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>1. PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y APOYO</b>             |   |  |            |                |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| JEFE DE PROYECTO  | 1   | 2  | 10000      | 20,000.00      |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESPECIALISTA SANITARIO                                      | 1   | 2  | 5900       | 11,800.00      |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| TOPOGRAFO   | 1   | 2  | 4000       | 8,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| CADISTA   | 1   | 2  | 3000       | 6,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| Sub Total   | -   | -  | -          | -              | 45,800.00    |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>2. ESTUDIOS BASICOS</b>                                  |   |  |            |                |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESTUDIO SUELOS  | 1   | -----                                    | 10000      | 10,000.00      |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO                      | 1   | -----                                    | 2000       | 2,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS | 1   | -----                                    | 5000       | 5,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL                                   | 1   | -----                                    | 5000       | 5,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| CIRA  | 1   | -----                                    | 8000       | 8,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESTUDIO DE TOPOGRAFIA                                       | 1   | -----                                    | 20000      | 20,000.00      |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| Sub Total   | -   | -  | -          | -              | 50,000.00    |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>3. EQUIPOS</b>   |   |  |            |                |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| TRANSPORTE Y VIATICOS                                       | 1   | 2  | 3000       | 6,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| IMPRESIÓN, PLOTEO Y FOTOCOPIADO                             | 1   | 2  | 1000       | 2,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP)                                 | 3   | 2  | 500        | 3,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| GPS   | 1   | 2  | 500        | 1,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| ESTACION TOTAL  | 1   | 2  | 500        | 1,000.00       |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| CAMIONETA 4X4 PICKUP (INCL. CHOFER Y COMBUSTIBLE)           | 1   | 2  | 8063.47    | 16,126.94      |              |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| Sub Total   | -   | -  | -          | -              | 29,126.94    |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>                                  |   |  |            |                | 124,926.94   |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>GASTOS GENERALES (8% CDT)</b>                            |   |  |            |                | 9,994.16     |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>UTILIDAD (8% CDT)</b>                                    |   |  |            |                | 9,994.16     |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>SUB PRESUPUESTO</b>                                      |   |  |            |                | 144,915.25   |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>I.G.V (18%)</b>  |   |  |            |                | 26,084.75    |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                    |   |  |            |                | 171,000.00   |  |  |             |       |       |            |                |              |   |  |  |  |  |  |                  |   |   |       |           |  |                        |   |   |      |           |  |           |   |   |      |          |  |         |   |   |      |          |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |  |                |   |       |       |           |  |  |   |       |      |          |  |   |   |       |      |          |  |                           |   |       |      |          |  |      |   |       |      |          |  |                       |   |       |       |           |  |           |   |   |   |   |           |                   |  |  |  |  |  |                       |   |   |      |          |  |                                 |   |   |      |          |  |                             |   |   |     |          |  |     |   |   |     |          |  |                |   |   |     |          |  |   |   |   |         |           |  |           |   |   |   |   |           |                            |  |  |  |  |            |                                  |  |  |  |  |          |                          |  |  |  |  |          |                        |  |  |  |  |            |                    |  |  |  |  |           |                          |  |  |  |  |            |

**DE LA ENTIDAD**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|         |  |



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| ESTRUCTURA COSTOS  |        |          |                |                       |             |
|--|--------|----------|----------------|-----------------------|-------------|
| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO (meses) | PRECIO UNITARIO (S/.) | TOTAL (S/.) |
| <b>I. PERSONAL CLAVE</b>   |        |          |                |                       |             |
| 1.1. Jefe Proyecto   | Mes    | 1        | 2              |                       |             |
| 1.2. Especialista Sanitario  | Mes    | 1        | 2              |                       |             |
| <b>II. PERSONAL DE APOYO</b>   |        |          |                |                       |             |
| 2.1. Topógrafo   | Mes    | 1        | 2              |                       |             |
| 2.2. Cadista   | Mes    | 1        | 2              |                       |             |
| <b>III. ESTUDIOS DE INGENIERIA</b>   |        |          |                |                       |             |
| 3.1. Estudio de Topografía   | Gib.   | 1        |                |                       |             |
| 3.2. Estudio Geodésico (Mínimo 2 Puntos de Orden C certificado por el IGN) | Und    | 2        |                |                       |             |
| 3.3. Estudio de Mecánica de Suelos   | Gib.   | 1        |                |                       |             |
| 3.4. Estudio de Fuentes de agua (Análisis Físico Químico y Bacteriológico) | Und    | 5        |                |                       |             |
| 3.5. Estudio de identificación de peligros y análisis de riesgos           | Gib.   | 1        |                |                       |             |
| 3.6. Estudio de Impacto Ambiental  | Gib.   | 1        |                |                       |             |
| 3.7. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)            | Gib.   | 1        |                |                       |             |
| <b>IV. EQUIPAMIENTO</b>  |        |          |                |                       |             |
| 4.1. Equipos de Cómputo (Laptop)   | Und    | 2        | 2              |                       |             |
| 4.2. Estación total  | Und    | 1        | 1              |                       |             |
| 4.3. GPS diferencial   | Und    | 1        | 1              |                       |             |
| 4.4. Impresiones, ploteos, copias  | Gib    | 1        | 1              |                       |             |
| 4.5. Camioneta 4x4 Pickup (incl. Chofer y combustible)                     | Und    | 1        | 1              |                       |             |
| <b>COSTO DIRECTO</b>   |        |          |                |                       |             |
| <b>GASTOS GENERALES (8%)</b>   |        |          |                |                       |             |
| <b>UTILIDADES (8%)</b>   |        |          |                |                       |             |
| <b>SUB TOTAL</b>   |        |          |                |                       |             |
| <b>IGV (18%)</b>   |        |          |                |                       |             |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>   |        |          |                |                       |             |

|  |  |        |  |    |         |       |       |                     |
|--|--|--------|--|----|---------|-------|-------|---------------------|
| 3.1.2  | <b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b> | MONEDA | Nuevos Soles   | S/ | Dólares | ..... | Otro: | Señalar otra moneda |
|  |  | MONTO  | S/ 171,000.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL CON 00/100 SOLES) |    |         |       |       |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |  |        |  |    |         |       |       |                     |

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|     |   |            |  |            |       |
|-----|---|------------|--|------------|-------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 29/01/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 30/01/2024 |       |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                                    | SI         | X  | NO         | ..... |
|     | H&H CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C   |            | RUC: 20561231053                                       |            |       |
|     | LAGA INGENIEROS S.A.C.  |            | RUC: 20607550906                                       |            |       |
|     | MEGO BARBOZA ADELINO  |            | RUC: 10459251231                                       |            |       |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)     | SI         | X  | NO         | ..... |
|     | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.          |            |  |            |       |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI         | X  | NO         | ..... |
|     | ESTUDIO DE MERCADO  |            |  |            |       |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN     | SI         | .....  | NO         | X     |
|     | De ser afirmativa la respuesta, detallar:   |            |  |            |       |

|   |   |
|---|---|
| 5.  | <div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. Adm. Luzmary Silva Gonzales</p> <p>REG. 44432</p> </div> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |   |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.