

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA DE ENTRADA AL ESTADIO DE PUCARA CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA, DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN¿, CON CÓD

Ruc/código : 20507201793

Fecha de envío : 01/07/2025

Nombre o Razón social : JELCH INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 17:41:18

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita adjuntar los requerimientos nuevamente en un mejor formato ya que algunos incisos son ilegibles y ello es de suma importancia para la presentación de las ofertas. Además, se solicita compartir el desagregado de costos en formato editable a fin de que los postores pueden tener un cálculo más preciso sobre los componentes y/o requisitos que participaran en el servicio.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** -

**Literal:** -

**Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se evidencia que el requerimiento adjunto en el capítulo III no tiene buena visibilidad por lo se acoge parcialmente la observación, por lo que se procede a mejorar el contenido en base a los principios g) Publicidad, h) libertad de concurrencia, k) igualdad según el artículo N° 5 Principios rectores de la contratación pública de la ley general de contrataciones publicas 32069

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederá a subsanar los requerimientos relacionados con la mejora de la visibilidad. Asimismo, se precisa que no resulta necesario compartir el desagregado de costos en formato editable, por no ser exigible conforme a la normativa vigente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA DE ENTRADA AL ESTADIO DE PUCARA CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA, DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN¿, CON CÓD

Ruc/código :	20507201793	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica un plazo de 120 dc para la supervisión por lo que se consulta si el plazo de liquidación está incluido en el tiempo indicado o es un plazo adicional a ello. En ese sentido, se pide indicar los plazos exactos ya que en el inciso PAGOS (pág. 36) se indica un plazo de 120 dc para supervisión de la ejecución de la obra y 60 dc para la liquidacion de contrato de consultoria de obra lo que resulta en un PLAZO TOTAL DE 180 dc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31.4 Literal: c Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el expediente técnico (120 dc de supervisión ejecución de obra y 60 dc de liquidación de contrato de consultoría de obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo total de ejecución de la consultoría de supervisión de obra es de 180 días calendarios (120 dc de supervisión ejecución de obra y 60 dc de liquidación de contrato de consultoría de obra),

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA DE ENTRADA AL ESTADIO DE PUCARA CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA, DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN¿, CON CÓD

Ruc/código :	20507201793	Fecha de envío :	01/07/2025
Nombre o Razón social :	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita añadir como obras similares a la Supervisión en caminos vecinales de los términos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4.1 Literal: A Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reviso el expediente técnico de la obra donde figura que la naturaleza de la obra es pavimentación por lo que se debe entender como afines a espacios públicos urbanos y/o vías de servicio peatonal y/o servicio vehicular y/o veredas y/o pavimentos y/o vías de acceso vehicular y peatonal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge, debido a que la naturaleza de la obra es pavimentación.