

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 2437040.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2437040					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO F 7 - A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando 1004-2023-GRSM-GRI - (Exp. N° 001-2023981792)		Fecha de recepción	11/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	22/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	10/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC / Asistencia Osce	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	De acuerdo al INFORME DE SUPERVISION DE OFICIO N° D001048-2023-SPRI y con motivo de absolución de consultas y observaciones, remitidas por el área usuaria con CARTA N° 755 - 2023-GRSM/GRI.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	11.00	12,000.00	132,000.00
2	Ing. Especialista en Estructura de Puentes	Mes	0.50	10.00	6,500.00	32,500.00
3	Ing. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Mes	1.00	10.00	6,500.00	65,000.00
4	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	10.00	6,500.00	65,000.00
5	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	10.00	6,500.00	65,000.00
B	GASTOS VARIABLES					
I	Pago de Beneficios					
1	Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb.	1.00	1.00	2,116.00	2,116.00
2	ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glb.	1.00	1.00	32,355.00	32,355.00
3	S.C.T.R. (1.3% P. Unit. + IGV - Aporta el Empleador)	Glb.	1.00	1.00	5,514.73	5,514.73
4	C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb.	1.00	1.00	35,156.97	35,156.97
5	Vacaciones (1/12 de (P. Unit. + Asig. Fam.))	Glb.	1.00	1.00	30,134.67	30,134.67
6	Gratificación (1/6 PUnit. x 2)	Glb.	1.00	1.00	60,269.33	60,269.33
II	Movilización de Personal					
1	Personal Profesional	GLB	1.00	1.00	6,350.00	6,350.00
III	Alimentación					
1	Personal Profesional y Benéfico	GLB	1.00	1.00	28,750.00	28,750.00
IV	Vehículos y Equipos					
1	Camioneta 4x4 (Incluye Chofer)	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00



Ing. Freddy Gonzales Gonzales
CONSULTOR DE OBRA
REG. CIP N° 17001
REG. RNP N° 021927

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2	Equipos de Cómputo y Oficina	Mes	1 00	10 00	2,000.00	20,000.00
V	Equipos y Servicios de Ingeniería					
1	Ensayos de Laboratorio (Mecánica de Suelos, Concreto)	Mes	1 00	10 00	1,500.00	15,000.00
VI	Materiales de Limpieza					
1	Materiales de Limpieza	Mes	1 00	10 00	500.00	5,000.00
VII	Comunicaciones					
1	Teléfono	Mes	1 00	10 00	500.00	5,000.00
2	Servicio de Internet	Mes	1 00	10 00	500.00	5,000.00
VIII	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					
1	Impresoras	Mes	1 00	10 00	1,220.00	12,200.00
2	Materiales de Oficina	Mes	1 00	10 00	1,850.00	18,500.00
3	Copias en General	Mes	1 00	1 00	5,000.00	5,000.00
IX	Gastos Financieros					
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Mes	1 00	1 00	2,995.69	2,995.69
X	Seguros					
1	Accidentes Personales	gib	1 00		1,506.73	1,506.73
2	Riesgo de Ingeniería	gib	1 00		3,194.27	3,194.27
C	GASTOS FIJOS					
I	Liquidación de Obra					
1	Copias Varias	est.	1 00	1 00	1,500.00	1,500.00
2	Copias de Planos	est.	1 00	1 00	2,500.00	2,500.00
3	Impresiones	est.	1 00	1 00	1,000.00	1,000.00
4	Servicios para Oficina (Útiles de Oficina y Comunicaciones)	est.	1 00	1 00	2,500.00	2,500.00
II	Impuestos					
1	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	Gib	1 00	0.050%	753,043.40	376.52
III	Gastos Diversos					
1	Implementación de EPP	mes	1 00	10 00	650.00	6,500.00
2	Gastos Legales y Notariales	Gib	1 00	1 00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gib	1 00	1 00	1,500.00	1,500.00
5	Implementos de Enfermería - Primeros Auxilios	Est	1 00	1 00	3,500.00	3,500.00
COSTO DIRECTO S/.						753,419.92



Ing. Freddy González González
COORDINADOR DE OBRA
REG. C.O.P. N° 70501
REG. R.M.P. N° 031927

Gastos Supervisión Fijos

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Liquidación de Obra					
1	Copias Varias	est.	1 00	1 00	3,000.00	3,000.00
2	Copias de Planos	est.	1 00	1 00	3,000.00	3,000.00
3	Impresiones	est.	1 00	1 00	3,000.00	3,000.00
4	Servicios para Oficina (Útiles de Oficina y Comunicaciones)	est.	1 00	1 00	3,000.00	3,000.00
II	Impuestos					
1	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	Gib	1 00	0.050%	921,751.31	460.88
III	Gastos Diversos					
1	Implementación de EPP	mes	1 00	10 00	1,000.00	10,000.00
2	Gastos Legales y Notariales	Gib	1 00	1 00	1,000.00	1,000.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gib	1 00	1 00	1,000.00	1,000.00
5	Implementos de Enfermería - Primeros Auxilios	Est	1 00	1 00	10,000.00	10,000.00
Total de Gastos Generales Fijos S/.						34,460.88

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	%	S/
1.- COSTO DIRECTO SUPERVISION	100.00%	787,880.80
2.- UTILIDAD	7.00%	55,151.66
PRESUPUESTO SUPERVISION SIN IGV		843,032.46
3.- Impuesto General a las Ventas (IGV)	18.00%	151,745.84
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA CON IGV		994,778.30

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS

"CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHÉ - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	11.00	14,000.00	154,000.00
2	Ing. Especialista en Estructura de Puentes	Mes	0.80	10.00	10,000.00	80,000.00
3	Ing. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Mes	1.00	10.00	6,000.00	60,000.00
4	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
5	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	10.00	6,000.00	60,000.00
B	GASTOS VARIABLES					
1	Pago de Beneficios					
1	Asignación Familiar (10% de R&V)	Glb	1.00	1.00	2,118.00	2,118.00
2	ESSALUD (9% P. Unit. - Aporte al Empleador)	Glb	1.00	1.00	36,360.00	36,360.00
3	S.C.T.R. (1.3% P. Unit. + IGV - Aporte al Empleador)	Glb	1.00	1.00	6,187.36	6,187.36
4	C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glb	1.00	1.00	39,483.34	39,483.34
5	Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asig. Fam.)	Glb	1.00	1.00	33,843.00	33,843.00
6	Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glb	1.00	1.00	67,686.00	67,686.00
C	Movilización de Personal					
1	Personal Profesional	GLB	1.00	1.00	6,360.00	6,360.00
D	Alimentación					
1	Personal Profesional y Técnico	GLB	1.00	1.00	28,750.00	28,750.00
E	Vehículos y Equipos					
1	Camioneta 4x4 (Incluye Chofer)	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
2	Equipos de Computo y Oficina	Mes	1.00	10.00	2,000.00	20,000.00
F	Equipos y Servicios de Ingeniería					
1	Ensayos de Laboratorio (Mecánica de Suelos, Concreto)	Mes	1.00	10.00	1,500.00	15,000.00
G	Materiales de Limpieza					
1	Materiales de Limpieza	Mes	1.00	10.00	500.00	5,000.00
H	Comunicaciones					
1	Teléfono	Mes	1.00	10.00	500.00	5,000.00
2	Servicio de Internet	Mes	1.00	10.00	500.00	5,000.00
I	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					
1	Impresoras	Mes	1.00	10.00	1,220.00	12,200.00
2	Materiales de Oficina	Mes	1.00	10.00	1,850.00	18,500.00
3	Copias en General	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
J	Gastos Financieros					
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	1.00	2,995.66	2,995.66
K	Seguros					
1	Accidentes Personales	glb	1.00		1,692.15	1,692.15
2	Riesgo de Ingeniería	glb	1.00		3,587.36	3,587.36
L	GASTOS FIJOS					
1	Liquidación de Obra					
1	Copias Varías	est.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2	Copias de Planos	est.	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
3	Impresiones	est.	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
4	Servicios para Oficina (Útiles de Oficina y Comunicaciones)	est.	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
M	Impuestos					
1	Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.	Glb.	1.00	0.090%	918,260.00	409.13
N	Gastos Diversos					
1	Implementación de EPP	mes	1.00	10.00	600.00	6,500.00
2	Gastos Legales y Notariales	Glb.	1.00	1.00	600.00	600.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
5	Implementos de Enfermería - Primeros Auxilios	Est	1.00	1.00	3,600.00	3,600.00
COSTOS DIRECTOS S/.						918,679.93
GASTOS GENERALES (10%)						40,933.60
UTILIDAD						40,933.60
TOTAL SIN IGV						900,537.00
I.G.V.						162,096.67
TOTAL GENERAL CON IGV						1,062,633.70



GENARO ROBERTO HORNA YALTA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 105567

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

**"CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHI -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"**

Item	Descripción	Und.	Cent. Descripción	Cent. Unidad	Precio Unitario \$/.	Valor Total \$/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	11.00	12,000.00	132,000.00
2	Ing. Especialista en Estructura de Puentes	Mes	0.50	10.00	8,000.00	40,000.00
3	Ing. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
4	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
5	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
B	GASTOS VARIABLES					
1	Pago de Beneficios					
1	Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb.	1.00	1.00	2,116.00	2,116.00
2	ESALUD (9% P. Unit. - Aporte al Empleador)	Glb.	1.00	1.00	35,280.00	35,280.00
3	S.C.T.R. (1.3% P. Unit. - IGV - Aporte al Empleador)	Glb.	1.00	1.00	6,013.28	6,013.28
4	C.T.S. (8.333% P. Unit.)	Glb.	1.00	1.00	36,316.66	36,316.66
5	Vacaciones (1/12 de P. Unit. - Asig. Fam.)	Glb.	1.00	1.00	22,843.00	22,843.00
6	Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glb.	1.00	1.00	85,688.00	85,688.00
7	Movilización de Personal					
1	Personal Profesional	Glb.	1.00	1.00	6,300.00	6,300.00
III	Alimentación					
1	Personal Profesional y Técnico	Glb.	1.00	1.00	28,750.00	28,750.00
IV	Vehículos y Equipos					
1	Camioneta 4x4 (incluye Clonar)	Mes	1.00	10.00	8,000.00	80,000.00
2	Equipos de Computo y Oficina	Mes	1.00	10.00	2,000.00	20,000.00
V	Equipos y Servicios de Ingeniería					
1	Ensayos de Laboratorio (Módulos de Suelos, Concreto)	Mes	1.00	10.00	1,500.00	15,000.00
VI	Materiales de Limpieza					
1	Materiales de Limpieza	Mes	1.00	10.00	800.00	8,000.00
VII	Comunicaciones					
1	Teléfono	Mes	1.00	10.00	500.00	5,000.00
2	Servicio de Internet	Mes	1.00	10.00	800.00	8,000.00
VIII	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					
1	Impresoras	Mes	1.00	10.00	1,200.00	12,000.00
2	Materiales de Oficina	Mes	1.00	10.00	1,800.00	18,000.00
3	Copias en General	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
IX	Gastos Financieros					
1	Garante de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	1.00	2,895.89	2,895.89
X	Seguros					
1	Accidentes Personales	glb	1.00		1,642.15	1,642.15
2	Riesgo de Ingeniería	glb	1.00		3,481.36	3,481.36
C	GASTOS FIJOS					
1	Liquidación de Obra					
1	Copias Varitas	est	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
2	Copias de Planos	est	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
3	Impresiones	est	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
4	Servicios para Oficina (Útiles de Oficina y Contestaciones)	est	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B	Impuestos					
1	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F)	Glb	1.00	0.060%	800,674.16	400.34
III	Gastos Diversos					
1	Implementación de EPP	mes	1.00	10.00	680.00	6,800.00
2	Gastos Legales y Notariales	Glb	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	1.00	1.00	1,900.00	1,900.00
4	Implementos de Enfermería - Primeros Auxilios	Est	1.00	1.00	3,800.00	3,800.00
COSTOS DIRECTOS \$/						881,074.89
GASTOS GENERALES (10%)						88,107.49
UTILIDAD						40,063.72
TOTAL SIN IGV						981,181.54
I.G.V.						188,612.76
TOTAL GENERAL CON IGV						1,059,794.30



2

[Firma]
Keler Humberto Panduro Torres
INGENIERO CIVIL
CIP N° 50910

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS

"CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TUCUACHI - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	PERSONAL PROFESIONAL					167,500.00
1	Ing. Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2	Ing. Especialista en Estructuras de Puentes	Mes	0.50	10.00	7,500.00	37,500.00
3	Ing. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
4	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
5	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
B	GASTOS VARIABLES					
1	Pago de Beneficios					34,932.91
2	Asignación Familiar (10% de RMV)	Glb	1.00	1.00	2,116.00	2,116.00
1	ESSALUD (0% P. Uni. - Aporta el Empleador)	Glb	1.00	1.00	32,175.00	32,175.00
3	S.C.T.R. (1.31% P. Uni. - IGV - Aporta el Empleador)	Glb	1.00	1.00	5,484.26	5,484.26
4	C.T.S. (8.3333% P. Uni.)	Glb	1.00	1.00	34,982.53	34,982.53
5	Vacaciones (1/12 de P. Uni. - Aseg. Familiar)	Glb	1.00	1.00	29,988.00	29,988.00
5	Gratificación (16 Punt. x 2)	Glb	1.00	1.00	59,988.00	59,988.00
B	Mobilización de Personal					4,360.00
1	Personal Profesional	GLB	1.00	1.00	4,360.00	4,360.00
B	Alimentación					28,790.00
1	Personal Profesional y Oficiales	GLB	1.00	1.00	28,790.00	28,790.00
B	Vehículos y Equipos					110,000.00
1	Camioneta 4x4 (Incluye Choker)	Mes	1.00	10.00	10,000.00	100,000.00
2	Fuente de Corriente y Olea	Mes	1.00	10.00	1,000.00	10,000.00
B	Equipos y Servicios de Ingeniería					30,000.00
1	Franqueo de Laboratorio (Mecánica de Suelos, Concreto)	Mes	1.00	10.00	3,000.00	30,000.00
B	Materiales de Limpieza					6,000.00
1	Materiales de Limpieza	Mes	1.00	10.00	600.00	6,000.00
B	Comunicaciones					8,000.00
1	Teléfono	Mes	1.00	10.00	800.00	8,000.00
2	Servicio de Internet	Mes	1.00	10.00	800.00	8,000.00
B	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					26,899.56
1	Impresora	Mes	1.00	10.00	600.00	6,000.00
2	Materiales de Oficina	Mes	1.00	10.00	1,000.00	10,000.00
3	Copias en General	Mes	1.00	1.00	9,899.56	9,899.56
B	Gastos Financieros					2,995.69
1	Garantía de fiel cumplimiento (Caja Fianza M.C)	Mes	1.00	1.00	2,995.69	2,995.69
B	Seguros					5,236.93
1	Accidentes Personales	glb	1.00		2,470.29	2,470.29
2	Riesgo de Ingeniería	glb	1.00		2,766.64	2,766.64
B	GASTOS FIJOS					
1	Liquidación de Obra					12,007.00
1	Copias Veros	est	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
2	Copias de Planos	est	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3	Impresiones	est	1.00	1.00	3,007.00	3,007.00
4	Servicios para Oficina (Llaves de Oficina y Comunicaciones)	est	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
B	Impuestos					400.00
1	Impuestos a las Transacciones (Impuesto) F.I	Glb	1.00	0.050%	21,751.31	400.00
B	Gastos Diversos					22,000.00
1	Implementación de ERP	mes	1.00	10.00	1,000.00	10,000.00
2	Gastos Legales y Notariales	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Gastos Fianza de Contrato	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
5	Implementos de Enfermería - Primeros Auxilios	Est	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
COSTOS DIRECTOS S/						710,132.06
GASTOS GENERALES (10%)						71,013.21
UTILIDAD						71,013.21
TOTAL SIN IGV						852,158.48
I.G.V.						140,406.15
TOTAL GENERAL CON IGV						992,564.63



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 921,751.31 (Novecientos Veintiún Mil Setecientos Cincuenta y uno con 31/100 Soles), incluido el IGV					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


ESTRUCTURA DE COSTOS

"CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SANTA ROSA DE MISHOLLO Y TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHI - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

Item	Descripción	Unid.	Canil. Descripción	Costo Unidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	PERSONAL PROFESIONAL					167,500.00
1	Ing. Supervisor de Obras	Mes	1.00	11.00	10,000.00	110,000.00
2	Ing. Especialista en Estructura de Puentes	Mes	0.50	10.00	7,500.00	37,500.00
3	Ing. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
4	Ing. Especialista en Control de Calidad	Mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
5	Ing. Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	10.00	7,000.00	70,000.00
B	GASTOS VARIABLES					
1	Pago de Beneficios					90,832.01
1	Asignación Familiar (10% de RMV)	Glo.	1.00	1.00	2,116.00	211.60
2	ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)	Glo.	1.00	1.00	32,175.00	3,285.75
3	S.C.F.R. (1.3% P. Unit. + IGV - Aporta el Empleador)	Glo.	1.00	1.00	5,484.05	7.13
4	C.T.S. (8.3333% P. Unit.)	Glo.	1.00	1.00	34,982.53	3,913.53
5	Vacaciones (1/12 de P. Unit. + Asg. Fam.)	Glo.	1.00	1.00	29,988.00	29,988.00
6	Gratificación (1/6 P. Unit. x 2)	Glo.	1.00	1.00	59,976.00	59,976.00
II	Mobilización de Personal					6,380.00
1	Personal Profesional	CLB	1.00	1.00	6,380.00	6,380.00
III	Alimentación					28,750.00
1	Personal Profesional y Técnico	CLB	1.00	1.00	28,750.00	28,750.00
IV	Vehículos y Equipos					110,000.00
1	Camionetas 4x4 (Incluye Chofer)	Mes	1.00	10.00	10,000.00	100,000.00
2	Equipos de Computo y Oficina	Mes	1.00	10.00	1,000.00	10,000.00
V	Equipos y Servicios de Ingeniería					30,000.00
1	Equipos de Laboratorio (Mecánica de Suelos, Concreto)	Mes	1.00	10.00	3,000.00	30,000.00
VI	Materiales de Utopía					6,000.00
1	Materiales de Utopía	Mes	1.00	10.00	600.00	6,000.00
VII	Comunicaciones					3,000.00
1	Teléfonos	Mes	1.00	10.00	300.00	3,000.00
2	Servicio de Internet	Mes	1.00	10.00	300.00	6,000.00
VIII	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					25,899.56
1	Impresoras	Mes	1.00	10.00	800.00	6,000.00
2	Materiales de Oficina	Mes	1.00	10.00	1,000.00	10,000.00
3	Copias en General	Mes	1.00	1.00	9,899.56	9,899.56
IX	Gastos Financieros					2,995.69
1	Garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza MC)	Mes	1.00	1.00	2,995.69	2,995.69
X	Seguros					6,298.93
1	Accidentes Personales	glo	1.00	1.00	2,470.25	2,470.25
2	Riesgo de Ingeniería	glo	1.00	1.00	3,828.68	6,298.93
C	GASTOS FIJOS					
1	Liquidación de Obra					12,007.00
1	Copias Varas	est	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
2	Copias de Planos	est	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3	Impresiones	est	1.00	1.00	3,007.00	3,007.00
4	Servicios para Oficina (Útiles de Oficina y Comunicaciones)	est	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
II	Impuestos					480.89
1	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	Glo.	1.00	0.050%	921,751.31	480.89
III	Gastos Diversos					22,000.00
1	Implementación de EPP	mes	1.00	10.00	1,000.00	10,000.00
2	Gastos Legales y Notariales	Glo.	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Gastos Fijos de Contrato	Glo.	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
5	Implementos de Entrenamiento - Primeros Auxilios	Epi	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
COSTOS DIRECTOS S/.						710,132.00
GASTOS GENERALES (10%)						36,808.00
UTILIDAD						36,808.00
TOTAL SIN IGV						781,148.00
I.G.V.						100,604.15
TOTAL GENERAL CON IGV						921,751.31



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/05/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento</i>				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar</i>				
5.	 <p style="margin: 0;">GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">C.P.C. Sandra Elizabeth Pizarro Soto JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras				