

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1 DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			03/04/2024				
1.2	ÁREA USUARIA			GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN DE RIESGO Y DESARROLLO URBANO				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR ALTO CALLAO, SECTOR YANQUIZA, SECTOR LA ANGOSTURA, SECTOR CC.PP VIRGEN DE FÁTIMA DE CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2590334				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			3				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			CODIGO		2590334		
				DOCUMENTO QUE DECLARÓ LA VIABILIDAD		FORMATO N° 07-C		
2 INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO						
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	FECHA DE LA SEGUNDA VERSIÓN		DE OFICIO		CON MOTIVO DE OBSERVACIONES		
		FECHA DE LA TERCERA VERSIÓN		DE OFICIO		CON MOTIVO DE OBSERVACIONES		
		FECHA DE LA CUARTA VERSIÓN		DE OFICIO		CON MOTIVO DE OBSERVACIONES		
		FECHA DE LA QUINTA VERSIÓN		DE OFICIO		CON MOTIVO DE OBSERVACIONES		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM						X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			NI DE RESOLUCIÓN QUE APROBÓ FICHA DE HOMOLOGACIÓN			FECHA INICIO DE VIGENCIA		
2.7	REQUERIMIENTO		LO INDICADO SE VISUALIZA EN EL CAPÍTULO II DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ÍTEM	CANTIDAD TOTAL DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL OEC	COMUNICACIÓN CON LA CUAL SE REMITIÓ AL ÁREA USUARIA LAS OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	FECHA DE REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PROVEEDORES	COMUNICACIÓN CON LA CUAL SE REMITIÓ EL ÁREA USUARIA LAS OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	FECHA DE REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CONSIGNAR UNA SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES								
CONSIGNAR UNA SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES								
CONSIGNAR UNA SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ÍTEM	CANTIDAD TOTAL DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL OEC	COMUNICACIÓN CON LA CUAL SE REMITIÓ AL ÁREA USUARIA LAS OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	FECHA DE REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PROVEEDORES	COMUNICACIÓN CON LA CUAL SE REMITIÓ EL ÁREA USUARIA LAS OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	FECHA DE REMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CONSIGNAR UNA SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES								
CONSIGNAR UNA SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES								
CONSIGNAR UNA SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES								
10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° ÍTEM	AJUSTES REALIZADOS AL REQUERIMIENTO						



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																		
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																		
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																		
N° ITEM	DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																	
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																		
N° ITEM	DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <th align="center" colspan="8">PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</th> </tr> <tr> <th align="center" colspan="8">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR ALTO CALLAO, SECTOR YANQUIZA, SECTOR LA ANGOSTURA, SECTOR CC.PP. VIRGEN DE FÁTIMA DE CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA</th> </tr> <tr> <th align="center">ITEM</th> <th align="center">DESCRIPCION</th> <th align="center">% PART.C.</th> <th align="center">UND</th> <th align="center">TIEMPO</th> <th align="center">PRECIO UNIT.</th> <th align="center">PARCIAL</th> <th align="center">TOTAL</th> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="5">1</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">46,750.00</td> </tr> <tr> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">7,500.00</td> <td align="right">18,750.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS</td> <td align="center">70%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">4,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN SUELOS Y CIMENTACION</td> <td align="center">70%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">4,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION</td> <td align="center">70%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">4,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="5">2</td> <td>PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">17,000.00</td> </tr> <tr> <td>ASISTENTE DE DIBUJO (CADISTA)</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">2,500.00</td> <td align="right">6,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASISTENTE DE EDICION DE INFORMATICA</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">2,500.00</td> <td align="right">6,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SECRETARIA</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">1,800.00</td> <td align="right">4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">21,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="3">3</td> <td>TRABAJOS DE CAMPO PARA TOPOGRAFIA</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">UND</td> <td align="center">EST.</td> <td align="right">7,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABAJOS DE CAMPO PARA ESTUDIOS DE TRANSITO</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">UND</td> <td align="center">EST.</td> <td align="right">7,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRABAJOS DE CAMPO PARA ESTUDIOS DE SUELOS</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">UND</td> <td align="center">EST.</td> <td align="right">7,000.00</td> <td align="right">7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" rowspan="8">4</td> <td>EQUIPAMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">11,562.00</td> </tr> <tr> <td>CAMIONETA PICK UP 4X4</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">1,000.00</td> <td align="right">2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPOS DE COMPUTO</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">UND</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">750.00</td> <td align="right">1,875.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICINA</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">1,000.00</td> <td align="right">2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TELEFONIA E INTERNET</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">MES</td> <td align="center">2.50</td> <td align="right">500.00</td> <td align="right">1,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPRESORA</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">UND</td> <td align="center">3.00</td> <td align="right">350.00</td> <td align="right">1,050.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MATERIALES DE ESCRITORIO, COPIAS</td> <td align="center">100%</td> <td align="center">EST.</td> <td align="center">1.00</td> <td align="right">2,377.00</td> <td align="right">2,377.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">96,302.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES + UTILIDAD (10)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">9,630.20</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">105,932.20</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">19,067.80</td> </tr> <tr> <td>COSTOS TOTAL DEL PROYECTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">125,000.00</td> </tr> </table>								PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR ALTO CALLAO, SECTOR YANQUIZA, SECTOR LA ANGOSTURA, SECTOR CC.PP. VIRGEN DE FÁTIMA DE CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA								ITEM	DESCRIPCION	% PART.C.	UND	TIEMPO	PRECIO UNIT.	PARCIAL	TOTAL	1	PERSONAL PROFESIONAL						46,750.00	JEFE DE PROYECTO	100%	MES	2.50	7,500.00	18,750.00		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	70%	MES	2.50	4,000.00	7,000.00		ESPECIALISTA EN SUELOS Y CIMENTACION	70%	MES	2.50	4,000.00	7,000.00		ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION	70%	MES	2.50	4,000.00	7,000.00		2	PERSONAL TECNICO						17,000.00	ASISTENTE DE DIBUJO (CADISTA)	100%	MES	2.50	2,500.00	6,250.00		ASISTENTE DE EDICION DE INFORMATICA	100%	MES	2.50	2,500.00	6,250.00		SECRETARIA	100%	MES	2.50	1,800.00	4,500.00		ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						21,000.00	3	TRABAJOS DE CAMPO PARA TOPOGRAFIA	100%	UND	EST.	7,000.00	7,000.00		TRABAJOS DE CAMPO PARA ESTUDIOS DE TRANSITO	100%	UND	EST.	7,000.00	7,000.00		TRABAJOS DE CAMPO PARA ESTUDIOS DE SUELOS	100%	UND	EST.	7,000.00	7,000.00		4	EQUIPAMIENTO						11,562.00	CAMIONETA PICK UP 4X4	100%	MES	2.50	1,000.00	2,500.00		EQUIPOS DE COMPUTO	100%	UND	2.50	750.00	1,875.00		OFICINA	100%	MES	2.50	1,000.00	2,500.00		TELEFONIA E INTERNET	100%	MES	2.50	500.00	1,250.00		IMPRESORA	100%	UND	3.00	350.00	1,050.00		MATERIALES DE ESCRITORIO, COPIAS	100%	EST.	1.00	2,377.00	2,377.00		COSTO						96,302.00	GASTOS GENERALES + UTILIDAD (10)						9,630.20	SUB TOTAL						105,932.20	IGV (18%)						19,067.80	COSTOS TOTAL DEL PROYECTO						125,000.00
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																																																		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR ALTO CALLAO, SECTOR YANQUIZA, SECTOR LA ANGOSTURA, SECTOR CC.PP. VIRGEN DE FÁTIMA DE CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA																																																																																																																																																																																																																		
ITEM	DESCRIPCION	% PART.C.	UND	TIEMPO	PRECIO UNIT.	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																											
1	PERSONAL PROFESIONAL						46,750.00																																																																																																																																																																																																											
	JEFE DE PROYECTO	100%	MES	2.50	7,500.00	18,750.00																																																																																																																																																																																																												
	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	70%	MES	2.50	4,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																												
	ESPECIALISTA EN SUELOS Y CIMENTACION	70%	MES	2.50	4,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																												
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION	70%	MES	2.50	4,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																												
2	PERSONAL TECNICO						17,000.00																																																																																																																																																																																																											
	ASISTENTE DE DIBUJO (CADISTA)	100%	MES	2.50	2,500.00	6,250.00																																																																																																																																																																																																												
	ASISTENTE DE EDICION DE INFORMATICA	100%	MES	2.50	2,500.00	6,250.00																																																																																																																																																																																																												
	SECRETARIA	100%	MES	2.50	1,800.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																												
	ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO						21,000.00																																																																																																																																																																																																											
3	TRABAJOS DE CAMPO PARA TOPOGRAFIA	100%	UND	EST.	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																												
	TRABAJOS DE CAMPO PARA ESTUDIOS DE TRANSITO	100%	UND	EST.	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																												
	TRABAJOS DE CAMPO PARA ESTUDIOS DE SUELOS	100%	UND	EST.	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																												
4	EQUIPAMIENTO						11,562.00																																																																																																																																																																																																											
	CAMIONETA PICK UP 4X4	100%	MES	2.50	1,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																												
	EQUIPOS DE COMPUTO	100%	UND	2.50	750.00	1,875.00																																																																																																																																																																																																												
	OFICINA	100%	MES	2.50	1,000.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																												
	TELEFONIA E INTERNET	100%	MES	2.50	500.00	1,250.00																																																																																																																																																																																																												
	IMPRESORA	100%	UND	3.00	350.00	1,050.00																																																																																																																																																																																																												
	MATERIALES DE ESCRITORIO, COPIAS	100%	EST.	1.00	2,377.00	2,377.00																																																																																																																																																																																																												
	COSTO						96,302.00																																																																																																																																																																																																											
GASTOS GENERALES + UTILIDAD (10)						9,630.20																																																																																																																																																																																																												
SUB TOTAL						105,932.20																																																																																																																																																																																																												
IGV (18%)						19,067.80																																																																																																																																																																																																												
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO						125,000.00																																																																																																																																																																																																												
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	X	DOLARES		OTRO	SEÑALAR OTRA MONEDA																																																																																																																																																																																																										
		MONTO																																																																																																																																																																																																																
	EN EL CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS, ADEMÁS, DETALLAR LOS COSTOS DIRECTOS, LOS GASTOS GENERALES, FIJOS Y VARIABLES, Y LA UTILIDAD DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, PLAZOS Y DEMÁS CONDICIONES DEFINIDAS EN EL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																	
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																																																																																																																																																															
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																																																																																																																																																																														
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X																																																																																																																																																																																																														
	DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, SUSTENTAR LA POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO																																																																																																																																																																																																																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X																																																																																																																																																																																																														
	DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, DETALLAR LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN																																																																																																																																																																																																																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIAS EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X																																																																																																																																																																																																														
	DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, DETALLAR LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																		



FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS	
<div><div>(SERVICIOS) MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA - ICA</div></div>	
	<div><div>----- LIC. ADM. JENIFFER MARIA ORELLANA VASQUEZ UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	