

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°504, EN LA LOCALIDAD DEL SECTOR EL CAMPO DEL DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1402-2023-GR.CAJ/GSRC/SGO	Fecha de recepción	10/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR							
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO							
ESTRUCTURA DE COSTOS							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 504 EN LA LOCALIDAD DE SECTOR EL CAMPO DEL DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"							
PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 meses							
DESCRIPCIÓN EQUIPO TÉCNICO	UND	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACIÓN EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							93.350.00
PERSONAL PROFESIONAL							
ING. SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	1.600.00	5.0	1.00	40.000.00	
Asistente de Supervisión	Und	1.00	1.000.00	5.0	1.00	25.000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und	1.00	400.00	5.0	0.22	2.000.00	
INGENIERO EN AYUDA SANITARIA	Und	1.00	2.500.00	5.0	0.22	3.750.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS SANITARIOS	Und	1.00	2.500.00	4.0	0.22	1.100.00	
ARQUITECTO	Und	1.00	1.000.00	5.0	0.22	1.500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	Und	1.00	2.500.00	4.0	0.22	6.250.00	
<b>PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO</b>							6.250.00
TIPOGRAFICO	Und	1.00	1.000.00	5.0	0.40	3.250.00	
SECRETARÍA	Und	1.00	1.000.00	5.0	0.5	2.500.00	
<b>REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN</b>							12.000.00
ETIQUETAS	Und	1.00	2.000.00	5.0	1.00	10.000.00	
UNIFORMES	Und	1.00	1.000.00	5.0	1.00	1.000.00	
ALIMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, GUANTES, ZAPATOS CHATINOS, etc.)	Und	1.00	500.00	5.0	1.00	5.000.00	
<b>OTROS</b>							1.500.00
ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN	Mes	1.00	300.00	5.0	1.00	1.500.00	
<b>DE ESCRITORIO</b>							1.150.00
PAPEL, PUNTA, TONER, etc.	Mes	1.00	250.00	5.0	1.00	1.150.00	
<b>BONIFICACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>							29.880.00
GRATIFICACIÓN ALTERNACIONES FAMILIARES, etc.	Mes	1.00	29.880.00	5.0	1.00	29.880.00	
<b>SEGURO DE ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)</b>							509.71
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE PERSONAL INDEPENDIENTE	Mes	1.00	509.71	5.0	1.00	509.71	
<b>PRUEBAS DE LABORATORIO</b>							4.000.00
ANÁLISIS DE AGUAS, SUELO, etc.	Und	1.00	2.000.00	2.00	1.00	4.000.00	
<b>ALMACÉN</b>							15.000.00
ALMACÉN	Und	1.00	15.000.00	1.00	1.00	15.000.00	
<b>LIQUIDACIÓN</b>							153.639.71
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISIÓN</b>							<b>52</b>

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--------------------------------------------------



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO							
ESTRUCTURA DE COSTOS							
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 304, EN LA LOCALIDAD DE SECTOR EL CAMPO DEL DISTRITO DE GALLAYUC - PROVINCIA DE CUTervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA							
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses						
VALOR REFERENCIAL	N° 2,052,061.85						
SUPERVISIÓN	S/ 123,159.71						
DESCRIPCIÓN EQUIPO TÉCNICO	UNID.	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACIÓN EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
<b>PERSONAL EN OBRA</b>							73,750.00
PERSONAL PROFESIONAL							
INIA SUPERVISOR DE OBRA	Una	1.00	4,500.00	5.0	1.00	27,000.00	
Asistente CHA (Un mes más para liquidación de obra)							
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	Una	1.00	3,000.00	5.0	1.00	15,000.00	
INGENIERO CIVIL							
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Una	1.00	3,500.00	5.0	0.70	15,500.00	
INGENIERO CIVIL							
INGENIERO ESPECIALISTA SANITARIO	Una	1.00	2,500.00	5.0	0.30	3,750.00	
INGENIERO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	Una	1.00	2,500.00	5.0	0.30	3,750.00	
ARQUITECTO	Una	1.00	3,000.00	5.0	0.50	7,500.00	
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	Una	1.00	2,500.00	5.0	0.50	6,250.00	
<b>PERSONAL PROFESIONAL TECNICO</b>							4,380.00
TOPOGRAFO	Una	1.00	1,500.00	5.0	0.50	3,750.00	
SECRETARIA	Una	1.00	1,000.00	5.0	0.50	2,500.00	
<b>EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN</b>							12,000.00
ADQUIRIR DE CAMIONETA	Una	1.00	2,000.00	5.0	1.00	10,000.00	
EQUIPOS DE COMPUTADOR Y IMPRESORA	Una	1.00	1,500.00	1.0	1.00	1,500.00	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, LINTERA, ZAPATOS CHALECOS, OTROS)	gr	1.00	500.00	1.0	1.00	500.00	
ALQUILER							1,500.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y VIVIENDA	Mes	1.00	300.00	5.0	1.00	1,500.00	
UTILILES DE ESCRITORIO							1,140.00
MATERIAL DE OFICINA (Tinta, Data, Marcador, Copias, Proyectores, Blaqueo, Proteccion de Pluma, Papel, etc)	Mes	1.00	220.00	5.00	1.00	1,100.00	
BONIFICACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES							4,500.00
GRATIFICACIONES ASIGNACIONES FAMILIARES, OTS, OTROS	Mes	1.00	24,000.00	1.00	1.00	24,000.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (LCTO)							508.71
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PROFESIONAL PERSONAL TECNICO, PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	500.00	1.00	1.00	500.00	
PRUEBAS DE LABORATORIO							4,500.00
QUEBRO MEZCLA AGREGADOS, BOTUNA DE TESTOOR, PRUEBAS DE COMPACTACION, ALMACENIA, OTROS	Tramo	1.00	200.00	20.00	1.00	4,000.00	
PRESUPUESTO PARCIAL DE SUPERVISIÓN						S/	123,159.71
PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN						S/	21,053.24
PRESUPUESTO TOTAL						S/	144,212.95

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 163,639.71 (Ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y nueve con 71/100)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO</p> <p><i>[Firma]</i> <b>LIC. ARACELI YOSELYN MONSALVE TELLO</b> ENCARGADO DE ABASTECIMIENTOS</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>						
<p><b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>							