

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3-Abr					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES BAJOS EN LOS CASERÍOS DE CATAC, ROSAPAMPA, YACHASMARCA Y COREAN EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL DE CAURI Y JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" con CUI 2482505					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME Nº 290-2025-GIDT/NDA	Fecha de recepción	25/03/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Análisis de Gastos Generales de Supervisión									
Obra	"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES BAJOS EN LOS CASERÍOS DE CATAC, ROSAPAMPA, YACHASMARCA Y COREAN EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL DE CAURI Y JESUS DE LA PRO-VINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CON CUI 2482505								
Ciente	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA			Provincia:	LAURICOCHA		Distrito	: CAURI Y JESUS	
Dpto.:	HUANUCO								
<b>A. CARACTERISTICAS</b>									
Costo directo:						S/.		16,015,439.39	
Gastos Generales				( 4.90% )				768,741.09	
Gastos Generales: Variables				( 4.73% )		S/.		756,749.25	
Gastos Generales: Fijos				( 0.03% )		S/.		4,524.11	
Gastos de recepción y liquidación				( 0.05% )		7,467.73			
Plazo de ejecución: (meses)								10.00	
<b>B. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>									
<b>1.00.- Gastos Generales de Obra</b>									
<b>1.10 Personal Necesario en Obra inc. Leyes sociales</b>									
	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total		
a) Ingeniero supervisor	mes	1.00	10.00	20,000.00	100.00%	200,000.00	410,000.00		
b) Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional	mes	1.00	10.00	14,000.00	50.00%	70,000.00			
c) Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1.00	10.00	14,000.00	25.00%	35,000.00			
d) Especialista en Estructuras	mes	1.00	10.00	14,000.00	25.00%	35,000.00			
e) Especialista Ambiental	mes	1.00	10.00	14,000.00	15.00%	21,000.00			
f) Especialista en Calidad	mes	1.00	10.00	14,000.00	25.00%	35,000.00			
g) Especialista en Suelos y Geotécnica	mes	1.00	10.00	14,000.00	10.00%	14,000.00			
<b>1.20 Servicios</b>						183,808.26			
a) Materiales de Oficina	mes	1.00	10.00	430.83	100.00%	4,308.26			
b) Computadora e Impresora	mes	2.00	10.00	400.00	100.00%	8,000.00			
c) Alquiler de camioneta	mes	2.00	10.00	8,300.00	100.00%	166,000.00			
d) alquiler de oficina	mes	1.00	10.00	550.00	100.00%	5,500.00			
<b>Total Gastos Generales Variables</b>						593,808.26			
<b>C. GASTOS GENERALES FIJOS</b>									
	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total		
<b>1.00 Pruebas y ensayos</b>									
Prueba de resistencia del concreto	und	50.00	-	50.00	100.00%	2,500.00	3,550.00		
Diseño de mezcla	und	3.00	-	350.00	100.00%	1,050.00			
<b>Total Gastos Generales Fijos</b>						3,550.00			
<b>D. GASTOS DE RECEPCION Y LIQUIDACION</b>									
	Unid	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total		
Ingeniero supervisor	mes	1.00	1.00	17,000.00	25.00%	4,250.00	5,859.80		
Materiales de oficina	glb	1.00		609.80		609.80			
Movilidad	glb	1.00	1.00	1,000.00		1,000.00			
<b>TOTAL COSTO DIRECTO (I)</b>						603,218.06			
<b>UTILIDAD (II) (6%)</b>						48,257.44			
<b>TOTAL DE COSTO (I)+(2)</b>						651,475.50			
<b>IGV (18 %)</b>						117,265.58			
<b>TOTAL GENERAL</b>						768,741.09			

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	768,741.09					
	<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
<u>NOTA:</u> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	