

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE IQUITOS, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO, CON CUI N° 2145664".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	165						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 4246-2023-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción	14/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
		NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES (S/ 1,463,479.73)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	MESES	COEF.PART.	P.U.	PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA							
A	COSTO FIJOS						
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	6.00	100%	14,000.00	84,000.00
1.02	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.03	Especialista en Geotécnica y Mecánica de Suelos	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.04	Especialista en Urbanismo y Paisajismo	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.05	Especialista en Programación y Control de Avance de Obra	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.06	Especialista en Tecnología de Materiales	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.08	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	6.00	50%	10,000.00	30,000.00
1.09	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	6.00	100%	7,000.00	42,000.00
1.07	Especialista en Seguridad	Mes	1.00	6.00	100%	7,000.00	42,000.00
2	PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE APOYO						
2.01	Ing. Asistente de Supervisión	Mes	1.00	6.00	100%	7,000.00	42,000.00
2.02	Ing. Asistente en Geotécnica y Mecánica de Suelos	Mes	1.00	6.00	50%	7,000.00	21,000.00
2.03	Ing. Especialista en Topografía	Mes	1.00	6.00	100%	7,000.00	42,000.00
B	COSTO VARIABLES						
3	CONTROL TÉCNICO						
3.01	Equipos y/o Servicios de Laboratorio Suelos	Mes	1.00	6.00	100%	3,000.00	18,000.00
3.02	Equipos y/o servicios de Laboratorio Concreto	Mes	1.00	6.00	100%	3,000.00	18,000.00
3.03	Equipos y/o Servicios Topográficos	Mes	1.00	6.00	100%	4,500.00	27,000.00
3.04	Equipos y/o Servicios Informáticos	Mes	1.00	6.00	100%	3,000.00	18,000.00
4	SERVICIOS VARIOS						
4.01	Comunicación Móvil	Mes	13.00	8.00	100%	40.00	4,160.00
4.02	Hospedaje y Alimentación	Mes	13.00	8.00	100%	3,390.00	27,120.00
5	GASTOS DE OFICINA						
5.01	Asesoría Legal	Mes	1.00	6.00	100%	5,000.00	30,000.00
5.02	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	6.00	100%	3,000.00	18,000.00
5.03	Mobiliarios de Ambientes	Mes	1.00	6.00	100%	3,000.00	18,000.00
5.04	Materiales de Escritorio	Mes	1.00	8.00	100%	1,200.00	9,600.00
5.05	Impresoras	Mes	3.00	8.00	100%	1,200.00	28,800.00
5.06	Seguros	Mes	1.00	6.00	100%	7,245.00	43,470.00
5.07	Gastos Financieros 6.00%	Mes	1.00	1.00	100%	7,209.79	7,209.79
5.08	Copias en General	Mes	1.00	8.00	100%	1,000.00	8,000.00
6	VESTUARIO, EQUIPOS Y OTROS						
6.01	Vestuario del Personal Técnico	Mes	13.00	2.00	130%	750.00	25,350.00
6.02	Camioneta	Mes	1.00	6.00	100%	4,500.00	27,000.00
6.03	Exámenes Médicos	Mes	13.00	2.00	130%	500.00	16,900.00
6.04	Costos Generales de Ejecución	Mes	1.00	6.00	100%	3,500.00	21,000.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA							
A	COSTO FIJOS						
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	2.00	100%	14,000.00	28,000.00
1.02	Especialista en Programación y Control de Avance de Obra	Mes	1.00	2.00	100%	10,000.00	20,000.00
1.03	Especialista en Urbanismo y Paisajismo	Mes	1.00	2.00	100%	10,000.00	20,000.00
1.04	Especialista en Tecnología de Materiales	Mes	1.00	2.00	100%	10,000.00	20,000.00
B	COSTO VARIABLES						
2	CONTROL TÉCNICO						
2.01	Equipos y/o Servicios de Laboratorio Suelos	Mes	1.00	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
2.02	Equipos y/o servicios de Laboratorio Concreto	Mes	1.00	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
2.03	Equipos y/o Servicios Topográficos	Mes	1.00	2.00	100%	4,500.00	9,000.00
2.04	Equipos y/o Servicios Informáticos	Mes	1.00	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
3	SERVICIOS VARIOS						
3.01	Comunicación Móvil	Mes	4.00	2.00	100%	40.00	320.00
3.02	Hospedaje y Alimentación	Mes	4.00	2.00	100%	3,390.00	6,780.00
4	GASTOS DE OFICINA						
4.01	Asesoría Legal	Mes	1.00	2.00	100%	5,000.00	10,000.00
4.02	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
4.03	Mobiliarios de Ambientes	Mes	1.00	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
4.04	Materiales de Escritorio	Mes	1.00	2.00	100%	1,200.00	2,400.00
4.05	Impresoras	Mes	1.00	2.00	100%	1,200.00	2,400.00
4.06	Seguros	Mes	1.00	2.00	100%	1,725.00	3,450.00
4.07	Gastos Financieros 6%	Mes	1.00	1.00	100%	1,571.09	1,571.09
4.08	Copias en General	Mes	1.00	2.00	100%	1,000.00	2,000.00



06

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

5	VESTUARIO, EQUIPOS Y OTROS						
5.01	Vestuario del Personal Técnico	Mes	4.00	2.00	130%	750.00	7,800.00
5.02	Camioneta	Mes	1.00	2.00	100%	4,500.00	9,000.00
5.03	Exámenes Médicos	Mes	4.00	2.00	130%	500.00	5,200.00
5.04	Costos Generales de Liquidación	Mes	1.00	2.00	100%	3,500.00	7,000.00

EJECUCIÓN DE OBRA	848,609.79
LIQUIDACIÓN	184,921.09
COSTO DIRECTO	1,033,530.88
UTILIDAD 10.00%	103,353.09
GASTOS GENERALES 10.00%	103,353.09
SUB TOTAL	1,240,237.06
IGV 18.00%	223,242.67
TOTAL PRESUPUESTO	1,463,479.73

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACIÓN
		TARIFA S/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,033,530.88	848,609.79	184,921.09
UTILIDAD 10.00%	103,353.09	84,860.98	18,492.11
GASTOS GENERALES 10.00%	103,353.09	84,860.98	18,492.11
SUB TOTAL	1,240,237.06	1,018,331.75	221,905.31
IGV 18.00%	223,242.67	183,299.71	39,942.96
TOTAL PRESUPUESTO	1,463,479.73	1,201,631.46	261,848.27

DESCRIPCION	DÍA	GLOBAL
PERIODO	180	60
COSTO UNITARIO	6,675.73	261,848.27

