

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/06/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR PAQUETE: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE TRES RIOS, PUENTE SAN JUAN ALTO, PUENTE LA OROYA, PUENTE CHULAFAY, PUENTE RIO MOCHE, PUENTE SANTA CRUZ, PUENTE LA ARENILLA, PUENTE CHINCHANGO, PUENTE LA FORTUNA, PUENTE VAQUERIA Y PUENTE LA CONSTANCIA, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	24	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2528389, 2528391, 2528395, 2528397, 2528399, 2528400, 2529870, 2529871, 2529873, 2529874, 2529875			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			194, 203, 202,196,199,200,201, 190, 198,212,193			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 610-2023-MPJ-GDUR		Fecha de recepción		14/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		En atención a la solicitud del área usuaria se verifica que esta ha determinado que sus necesidades se pueden atender en mejores condiciones si se contratan de manera conjunta, toda vez que los servicios de supervisión versarán sobre ejecución de obras, contratadas por paquete.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
	N° Item	Ajustes o modificaciones					

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO			

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: LF INGENIERIA EIRL

N° Item	1				
	N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE	MONTO DE SUPERVISION	MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION	
1	1	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "TRES RIOS" EN LA LOCALIDAD CARRAPALDAY BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,188.62	S/242,844.24	
	2	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTGE "SAN JUAN ALTO" EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ALTO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/27,285.04		
	3	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA OROYA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN-CUSHIPIORCO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/21,148.00		
	4	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHULAFAY" EN LA LOCALIDAD CHUGURPAMPA-LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,126.22		
	5	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "RIO MOCHE", EN LOCALIDAD CRUZPAMPA-SAN VICENTE, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,868.39		
	6	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "SANTA CRUZ", DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ-CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,359.00		
	7	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA ARENILLA" EN LA VIA VECINAL R-1030516 (TRAMO LA ARENILLA-HUANANMARCA) EN LA LOCALIDAD DE CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,255.71		
	8	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHINCHANGO" DE LA VIA VECINAL LI-988 (TRAMO LA ARENILLA-CHINCHANGO) EN LA LOCALIDAD CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		
	9	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "LA FORTUNA" DE LA VIA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA - VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/22,269.69		
	10	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA CONSTANCIA", DE LA VIA VECINAL LI-986 (TRAMO SAN JUAN-LA CONSTANCIA) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, DISTRITO DE JULCAN PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,196.13		
	11	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "VAQUERIA" DE VIA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA-VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,147.44		
	12				
2	OBED EUCEBIO CRUZ NONTOL				

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

RESUMEN CONSULTORIA DE PUENTES			
N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE	MONTO DE SUPERVISION	MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION
1	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "TRES RIOS" EN LA LOCALIDAD CARRAPALDAY BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTOLA LIBERTAD	S/20,460.02	S/245,642.60
2	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTGE "SAN JUAN ALTO" EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ALTO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/27,556.44	
3	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA OROYA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN-CUSHIPORCO, DISTRITODE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/21,419.40	
4	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHULAFAY" EN LA LOCALIDAD CHUGURPAMPA-LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,533.32	
5	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "RIO MOCHE", EN LOCALIDAD CRUZPAMPA-SAN VICENTE, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/26,275.49	
6	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "SANTA CRUZ", DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ-CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,630.40	
7	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA ARENILLA" EN LA VIA VECINAL R-1030516 (TRAMO LA ARENILLA-HUANANMARCA) EN LA LOCALIDAD DE CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,307.80	
8	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHINCHANGO" DE LA VIA VECINAL LI-988 (TRAMO LA ARENILLA-CHICHANGO) EN LA LOCALIDAD CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,271.40	
9	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "LA FORTUNA" DE LA VIA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA - VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/22,405.39	
10	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA CONSTANCIA", DE LA VIA VECINAL LI-986(TRAMO SAN JUAN-LA CONSTANCIA) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, DISTRITO DE JULCAN PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,228.40	
11	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "VAQUERIA" DE VIA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA-VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,554.54	
12			

3

QC INGENIEROS S.A.C.

RESUMEN CONSULTORIA DE PUENTES			
N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE	MONTO DE SUPERVISION	MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION
1	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "TRES RIOS" EN LA LOCALIDAD CARRAPALDAY BAJO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTOLA LIBERTAD	S/20,189.80	S/242,877.04
2	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTGE "SAN JUAN ALTO" EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ALTO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/27,287.50	
3	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA OROYA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN-CUSHIPORCO, DISTRITODE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/21,149.14	
4	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHULAFAY" EN LA LOCALIDAD CHUGURPAMPA-LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,128.10	
5	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "RIO MOCHE", EN LOCALIDAD CRUZPAMPA-SAN VICENTE, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,871.50	
6	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "SANTA CRUZ", DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ-CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,360.06	
7	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA ARENILLA" EN LA VIA VECINAL R-1030516 (TRAMO LA ARENILLA-HUANANMARCA) EN LA LOCALIDAD DE CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,258.24	
8	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHINCHANGO" DE LA VIA VECINAL LI-988 (TRAMO LA ARENILLA-CHICHANGO) EN LA LOCALIDAD CHINCHANGO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,006.90	
9	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "LA FORTUNA" DE LA VIA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA - VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/22,272.50	
10	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA CONSTANCIA", DE LA VIA VECINAL LI-986(TRAMO SAN JUAN-LA CONSTANCIA) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, DISTRITO DE JULCAN PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,198.90	
11	RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "VAQUERIA" DE VIA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA-VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,154.40	
12			

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE
01	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "TRES RÍOS", PUENTE "SAN JUAN ALTO", PUENTE "LA CROYA", PUENTE "CHULAFAY", PUENTE "RÍO MOCHE", PUENTE "SANTA CRUZ", PUENTE "LA ARENILLA", PUENTE "CHINCHANGO", PUENTE "LA FORTUNA", "PUENTE VAQUERIA" Y PUENTE "LA CONSTANCIA", PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".	1	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "TRES RÍOS" EN LA LOCALIDAD CARRAPALDAY BAJO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		2	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "SAN JUAN ALTO" EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ALTO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		3	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA OROYA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN-CUSHIPORCO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		4	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHULAFAY" EN LA LOCALIDAD CHUGURPAMPA-LA FORTUNA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		5	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "RÍO MOCHE", EN LOCALIDAD CRUZPAMPA-SAN VICENTE, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		6	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "SANTA CRUZ", DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ-CHINCHANGO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		7	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA ARENILLA" EN LA VÍA VECINAL R-1030516 (TRAMO LA ARENILLA-HUANANMARCA) EN LA LOCALIDAD DE CHINCHANGO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		8	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHINCHANGO" DE LA VÍA VECINAL LI-988 (TRAMO LA ARENILLA-CHICHANGO) EN LA LOCALIDAD CHINCHANGO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		9	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "LA FORTUNA" DE LA VÍA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA - VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		10	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LA CONSTANCIA", DE LA VÍA VECINAL LI-988 (TRAMO SAN JUAN-LA CONSTANCIA) EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, DISTRITO DE JÚLCAN PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		11	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "VAQUERIA" DE VÍA VECINAL R-130517 (TRAMO LA FORTUNA-VAQUERIA) EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		12	

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/			242,844.24

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	LF INGENIERIA EIRL /// OBED EUCEBIO CRUZ NONTOL /// QC INGENIEROS S.A.C.			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			
				X

5.	 <p align="center">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JÚLCAN</p> <p align="center">  Lic. G. Marilyn Armas Ponce SUB GERENTE DE LOGISTICA </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.