

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MPV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL SECTOR CARAY DISTRITO DE VIRÚ - PROVINCIA DE VIRÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CODIGO CUI N° 2536728

Ruc/código : 10412742473

Fecha de envío : 27/11/2023

Nombre o Razón social : FLORES CRUZ CLARA JUDITH

Hora de envío : 23:58:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE CONSULTA, CUAL SERÁ EL PLAZO PARA LA ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, INDICAR EL PLAZO QUE LA ENTIDAD OTORGARÁ A LA SUPERVISION PARA LA REVISION DE LA LIQUIDACION.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 10.3.5 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A SU CONSULTA EL COMITE DE SELECCION INDICA QUE EL PLAZO DE LIQUIDACION DE OBRA ES DE 30 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS DESDE LA RECEPCION DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MPV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL SECTOR CARAY DISTRITO DE VIRÚ - PROVINCIA DE VIRÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CODIGO CUI N° 2536728

Ruc/código :	10412742473	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CRUZ CLARA JUDITH	Hora de envío :	23:58:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LOS COSTOS DE SUPERVISION, NO SE INDIQUE EL ITEM DE LIQUIDACION DE OBRA, NO SE HA CONSIDERADO ESTE ITEM. SE SOLICITA ACLARAR

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 16 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA OBSERVACION EL COMITE DE SELECCION ESTABLECE QUE EN LA PAGINA 14 DEL CAPITULO I. GENERALIDADES DE LAS BASES INDICA EL MONTO DE LIQUIDACION DE LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-MPV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS DEL SECTOR CARAY DISTRITO DE VIRÚ - PROVINCIA DE VIRÚ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CODIGO CUI N° 2536728

Ruc/código :	10412742473	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	FLORES CRUZ CLARA JUDITH	Hora de envío :	23:58:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE CONSULTA, SI EN EL AMEXO 04, DEL PLAZO, SE ACEPTARÁ QUE SE INDIQUE EN ITEM DE LIQUIDACION DE OBRA, LO SIGUEINTE: DE ACUERDO AL ART 209 DE RLCE Y EN ITEM DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 150 DIAS CALENDARIOS. CONFIRMAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 23 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION INDICA QUE EL PLAZO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA ES 150 DIAS CALENDARIOS. Y DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA ES 30 DIAS CALENDARIOS. EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE VA A MODIFICAR EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION TOTAL 180 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE VA A MODIFICAR EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION TOTAL CORRESPONDIENTE A 180 DIAS CALENDARIOS.