

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE AGOSTO DEL 2023						
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 1-I EN LA COMUNIDAD DE 06 DE JULIO-RIO NUCURAY, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS-LORETO"						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 1-I EN LA COMUNIDAD DE 06 DE JULIO-RIO NUCURAY, DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS-LORETO"						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2290785			
	Documento que declaró la viabilidad			21/07/2023			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°152-2023-GIDT/MDL-ACAM			Fecha de recepción	21/07/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		X		NO		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th colspan="7">ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</th></tr><tr><td colspan="7">OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD TIPO 1 - EN LA COMUNIDAD DE JULIO - RIO NUCURAY, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO</td></tr><tr><td colspan="7">ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS</td></tr><tr><td colspan="7">MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA</td></tr><tr><td colspan="7">UBICACIÓN : COMUNIDAD DE JULIO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO</td></tr><tr><td colspan="7">PLAZO DE EJECUCIÓN : 5 meses 150 Días calendario</td></tr><tr><td colspan="7">PLAZO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA : 1 mes 30 Días calendario</td></tr><tr><td colspan="7">PLAZO TOTAL : 6 meses 180 Días calendario</td></tr><tr><td colspan="7">A.T.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Ing. Jefe de Supervisión de obra</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>Ing. Especialistas en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo</td><td>Mes</td><td>5</td><td>0.75</td><td>1</td><td>6,000.00</td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>Otro Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y Técnico de Constr. Civil)</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>Secretaria</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>116,000.00</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7">A.Z.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Jefe de Supervisión Ing. Civil</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Costos directos para la Recepción y Liquidación</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,000.00</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7">B.- GASTOS VARIABLES FIJOS</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>EQUIPOS Y CONTROL TECNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equipos y servicios Laboral: Maquin. Suelo y concreto</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>2,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Equipos y servicios Topografía: Estac. Total</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,800.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,500.00</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7">SERVICIOS VARIOS</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><td>Comunicaciones móvil</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>1,000.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Transporte y alimentación</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Fotocopia, copias y otros de oficina</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>471.57</td><td>2,357.85</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,857.85</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7">GASTOS DE OFIC. PRINCIPALES Y OTROS</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><td>Revelados Sociales</td><td>Día</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>114,000.00</td><td>114,000.00</td></tr><tr><td>Alquiler de Oficina, mantenimiento</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Computadora (Alquiler)</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>Impresora (Alquiler)</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Impresora de Servidor</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>350.00</td><td>1,750.00</td></tr><tr><td>Desp. Internet y flujo del personal Port</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28,150.00</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7">EQUIPOS Y MATERIAL</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><td>Material en general técnico</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Suministros médicos, materiales del personal lab.</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Material de ambiente</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>Costos de Construcción y Com. para la obra</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,000.00</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="7">RESUMEN DE GASTOS GENERALES</td></tr><tr><td colspan="7"><table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL</th><th>SUPERVISOR</th><th>RECIP Y LIQ.</th></tr><tr><td></td><td></td><th>TARIFA S/</th><th>SUMA A LÍNEA S/</th></tr><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>126,000.00</td><td></td><td>126,000.00</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>48,156.85</td><td>36,125.48</td><td>1,831.32</td></tr><tr><td>Utilidad</td><td>10.00%</td><td>12,600.00</td><td>11,658.64</td></tr><tr><td>TOTAL SUP. S. IND.</td><td></td><td>190,481.83</td><td>13,889.96</td></tr><tr><td>IG.V. 15%</td><td>15.00%</td><td>36,272.41</td><td>32,113.41</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL O.G.V.</td><td></td><td>226,754.24</td><td>14,903.37</td></tr></table></td></tr></table>	ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA							OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD TIPO 1 - EN LA COMUNIDAD DE JULIO - RIO NUCURAY, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO							ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS							MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA							UBICACIÓN : COMUNIDAD DE JULIO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO							PLAZO DE EJECUCIÓN : 5 meses 150 Días calendario							PLAZO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA : 1 mes 30 Días calendario							PLAZO TOTAL : 6 meses 180 Días calendario							A.T.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO							<table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Ing. Jefe de Supervisión de obra</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>Ing. Especialistas en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo</td><td>Mes</td><td>5</td><td>0.75</td><td>1</td><td>6,000.00</td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>Otro Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y Técnico de Constr. Civil)</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>Secretaria</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>116,000.00</td></tr></table>							Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	5	1	1	10,000.00	50,000.00	Ing. Especialistas en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	Mes	5	0.75	1	6,000.00	30,000.00	Otro Personal							Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y Técnico de Constr. Civil)	Mes	5	1	1	5,000.00	25,000.00	Secretaria	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00							116,000.00	A.Z.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							<table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Jefe de Supervisión Ing. Civil</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Costos directos para la Recepción y Liquidación</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,000.00</td></tr></table>							Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Jefe de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	10,000.00	10,000.00	Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	1,000.00	1,000.00							11,000.00	B.- GASTOS VARIABLES FIJOS							<table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>EQUIPOS Y CONTROL TECNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equipos y servicios Laboral: Maquin. Suelo y concreto</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>2,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Equipos y servicios Topografía: Estac. Total</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,800.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,500.00</td></tr></table>							Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	EQUIPOS Y CONTROL TECNICO							Equipos y servicios Laboral: Maquin. Suelo y concreto	Mes	5	1	0.5	2,000.00	5,000.00	Equipos y servicios Topografía: Estac. Total	Mes	5	1	0.5	1,800.00	4,500.00							9,500.00	SERVICIOS VARIOS							<table><tr><td>Comunicaciones móvil</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>1,000.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Transporte y alimentación</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Fotocopia, copias y otros de oficina</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>471.57</td><td>2,357.85</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,857.85</td></tr></table>							Comunicaciones móvil	Mes	5	1	3	1,000.00	1,500.00	Transporte y alimentación	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00	Fotocopia, copias y otros de oficina	Mes	5	1	1	471.57	2,357.85							8,857.85	GASTOS DE OFIC. PRINCIPALES Y OTROS							<table><tr><td>Revelados Sociales</td><td>Día</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>114,000.00</td><td>114,000.00</td></tr><tr><td>Alquiler de Oficina, mantenimiento</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Computadora (Alquiler)</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>Impresora (Alquiler)</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Impresora de Servidor</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>350.00</td><td>1,750.00</td></tr><tr><td>Desp. Internet y flujo del personal Port</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28,150.00</td></tr></table>							Revelados Sociales	Día	0.5	1	1	114,000.00	114,000.00	Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00	Computadora (Alquiler)	Día	1	1	1	4,000.00	4,000.00	Impresora (Alquiler)	Día	1	1	1	1,500.00	1,500.00	Impresora de Servidor	Mes	5	1	1	350.00	1,750.00	Desp. Internet y flujo del personal Port	Mes	5	1	3	500.00	4,500.00							28,150.00	EQUIPOS Y MATERIAL							<table><tr><td>Material en general técnico</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Suministros médicos, materiales del personal lab.</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Material de ambiente</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>Costos de Construcción y Com. para la obra</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,000.00</td></tr></table>							Material en general técnico	Día	1	1	3	500.00	1,500.00	Suministros médicos, materiales del personal lab.	Día	1	1	3	500.00	1,500.00	Material de ambiente	Mes	5	1	1	500.00	2,500.00	Costos de Construcción y Com. para la obra	Día	1	1	1	500.00	500.00							6,000.00	RESUMEN DE GASTOS GENERALES							<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL</th><th>SUPERVISOR</th><th>RECIP Y LIQ.</th></tr><tr><td></td><td></td><th>TARIFA S/</th><th>SUMA A LÍNEA S/</th></tr><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>126,000.00</td><td></td><td>126,000.00</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>48,156.85</td><td>36,125.48</td><td>1,831.32</td></tr><tr><td>Utilidad</td><td>10.00%</td><td>12,600.00</td><td>11,658.64</td></tr><tr><td>TOTAL SUP. S. IND.</td><td></td><td>190,481.83</td><td>13,889.96</td></tr><tr><td>IG.V. 15%</td><td>15.00%</td><td>36,272.41</td><td>32,113.41</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL O.G.V.</td><td></td><td>226,754.24</td><td>14,903.37</td></tr></table>							DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISOR	RECIP Y LIQ.			TARIFA S/	SUMA A LÍNEA S/	COSTO DIRECTO	126,000.00		126,000.00	Gastos Generales	48,156.85	36,125.48	1,831.32	Utilidad	10.00%	12,600.00	11,658.64	TOTAL SUP. S. IND.		190,481.83	13,889.96	IG.V. 15%	15.00%	36,272.41	32,113.41	COSTO TOTAL O.G.V.		226,754.24	14,903.37
ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD TIPO 1 - EN LA COMUNIDAD DE JULIO - RIO NUCURAY, DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UBICACIÓN : COMUNIDAD DE JULIO - DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - LORETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLAZO DE EJECUCIÓN : 5 meses 150 Días calendario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLAZO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA : 1 mes 30 Días calendario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLAZO TOTAL : 6 meses 180 Días calendario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A.T.- PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Ing. Jefe de Supervisión de obra</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>50,000.00</td></tr><tr><td>Ing. Especialistas en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo</td><td>Mes</td><td>5</td><td>0.75</td><td>1</td><td>6,000.00</td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>Otro Personal</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y Técnico de Constr. Civil)</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>5,000.00</td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>Secretaria</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>116,000.00</td></tr></table>							Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	5	1	1	10,000.00	50,000.00	Ing. Especialistas en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	Mes	5	0.75	1	6,000.00	30,000.00	Otro Personal							Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y Técnico de Constr. Civil)	Mes	5	1	1	5,000.00	25,000.00	Secretaria	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00							116,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ing. Jefe de Supervisión de obra	Mes	5	1	1	10,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ing. Especialistas en Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	Mes	5	0.75	1	6,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Otro Personal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Asistente de Campo (Bach. Ing. Civil y Técnico de Constr. Civil)	Mes	5	1	1	5,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Secretaria	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						116,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A.Z.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>Jefe de Supervisión Ing. Civil</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>10,000.00</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Costos directos para la Recepción y Liquidación</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,000.00</td></tr></table>							Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	Jefe de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	10,000.00	10,000.00	Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	1,000.00	1,000.00							11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Jefe de Supervisión Ing. Civil	Día	1	1	1	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Costos directos para la Recepción y Liquidación	Día	1	1	1	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
B.- GASTOS VARIABLES FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Descripción</th><th>Unidad</th><th>Meses</th><th>Coef. De Participación</th><th>Cantidad</th><th>P. U.</th><th>Parcial</th></tr><tr><td>EQUIPOS Y CONTROL TECNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equipos y servicios Laboral: Maquin. Suelo y concreto</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>2,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Equipos y servicios Topografía: Estac. Total</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>0.5</td><td>1,800.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,500.00</td></tr></table>							Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial	EQUIPOS Y CONTROL TECNICO							Equipos y servicios Laboral: Maquin. Suelo y concreto	Mes	5	1	0.5	2,000.00	5,000.00	Equipos y servicios Topografía: Estac. Total	Mes	5	1	0.5	1,800.00	4,500.00							9,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Descripción	Unidad	Meses	Coef. De Participación	Cantidad	P. U.	Parcial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Equipos y servicios Laboral: Maquin. Suelo y concreto	Mes	5	1	0.5	2,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Equipos y servicios Topografía: Estac. Total	Mes	5	1	0.5	1,800.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						9,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SERVICIOS VARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>Comunicaciones móvil</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>1,000.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Transporte y alimentación</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Fotocopia, copias y otros de oficina</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>471.57</td><td>2,357.85</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,857.85</td></tr></table>							Comunicaciones móvil	Mes	5	1	3	1,000.00	1,500.00	Transporte y alimentación	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00	Fotocopia, copias y otros de oficina	Mes	5	1	1	471.57	2,357.85							8,857.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Comunicaciones móvil	Mes	5	1	3	1,000.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Transporte y alimentación	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fotocopia, copias y otros de oficina	Mes	5	1	1	471.57	2,357.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						8,857.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
GASTOS DE OFIC. PRINCIPALES Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>Revelados Sociales</td><td>Día</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1</td><td>114,000.00</td><td>114,000.00</td></tr><tr><td>Alquiler de Oficina, mantenimiento</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Computadora (Alquiler)</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>Impresora (Alquiler)</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Impresora de Servidor</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>350.00</td><td>1,750.00</td></tr><tr><td>Desp. Internet y flujo del personal Port</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28,150.00</td></tr></table>							Revelados Sociales	Día	0.5	1	1	114,000.00	114,000.00	Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00	Computadora (Alquiler)	Día	1	1	1	4,000.00	4,000.00	Impresora (Alquiler)	Día	1	1	1	1,500.00	1,500.00	Impresora de Servidor	Mes	5	1	1	350.00	1,750.00	Desp. Internet y flujo del personal Port	Mes	5	1	3	500.00	4,500.00							28,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Revelados Sociales	Día	0.5	1	1	114,000.00	114,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	5	1	1	1,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Computadora (Alquiler)	Día	1	1	1	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impresora (Alquiler)	Día	1	1	1	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Impresora de Servidor	Mes	5	1	1	350.00	1,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Desp. Internet y flujo del personal Port	Mes	5	1	3	500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						28,150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EQUIPOS Y MATERIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>Material en general técnico</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Suministros médicos, materiales del personal lab.</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>500.00</td><td>1,500.00</td></tr><tr><td>Material de ambiente</td><td>Mes</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>Costos de Construcción y Com. para la obra</td><td>Día</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>500.00</td><td>500.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,000.00</td></tr></table>							Material en general técnico	Día	1	1	3	500.00	1,500.00	Suministros médicos, materiales del personal lab.	Día	1	1	3	500.00	1,500.00	Material de ambiente	Mes	5	1	1	500.00	2,500.00	Costos de Construcción y Com. para la obra	Día	1	1	1	500.00	500.00							6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Material en general técnico	Día	1	1	3	500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Suministros médicos, materiales del personal lab.	Día	1	1	3	500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Material de ambiente	Mes	5	1	1	500.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Costos de Construcción y Com. para la obra	Día	1	1	1	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RESUMEN DE GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL</th><th>SUPERVISOR</th><th>RECIP Y LIQ.</th></tr><tr><td></td><td></td><th>TARIFA S/</th><th>SUMA A LÍNEA S/</th></tr><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>126,000.00</td><td></td><td>126,000.00</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>48,156.85</td><td>36,125.48</td><td>1,831.32</td></tr><tr><td>Utilidad</td><td>10.00%</td><td>12,600.00</td><td>11,658.64</td></tr><tr><td>TOTAL SUP. S. IND.</td><td></td><td>190,481.83</td><td>13,889.96</td></tr><tr><td>IG.V. 15%</td><td>15.00%</td><td>36,272.41</td><td>32,113.41</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL O.G.V.</td><td></td><td>226,754.24</td><td>14,903.37</td></tr></table>							DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISOR	RECIP Y LIQ.			TARIFA S/	SUMA A LÍNEA S/	COSTO DIRECTO	126,000.00		126,000.00	Gastos Generales	48,156.85	36,125.48	1,831.32	Utilidad	10.00%	12,600.00	11,658.64	TOTAL SUP. S. IND.		190,481.83	13,889.96	IG.V. 15%	15.00%	36,272.41	32,113.41	COSTO TOTAL O.G.V.		226,754.24	14,903.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISOR	RECIP Y LIQ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		TARIFA S/	SUMA A LÍNEA S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COSTO DIRECTO	126,000.00		126,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gastos Generales	48,156.85	36,125.48	1,831.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Utilidad	10.00%	12,600.00	11,658.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL SUP. S. IND.		190,481.83	13,889.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IG.V. 15%	15.00%	36,272.41	32,113.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COSTO TOTAL O.G.V.		226,754.24	14,903.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 224,681.24 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 24/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
EXPEDIENTE TECNICO				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				