



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		25/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 16968 DE CENTRO POBLADO PAJURILLO, BUENOS AIRES DISTRITO DE QUEROCOTILLO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		46					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2644239			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D1754-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	16/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-						
	-						
	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<b>DESCRIPCIÓN</b> CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 16968, I.E. 821594 DE CENTROS POBLADOS PAJURILLO, BUENOS AIRES DISTRITO DE QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CUI N° 2644239					<b>PRECIO TOTAL S/ INCLUYE IGV</b> S/. 97,563.00	
DECLARO, haber tomado conocimiento de <u>TODAS</u> las condiciones contenidas en los términos de referencia.							
<b>J.R. &amp; M.S. CONSTRUCTION S.A.C.</b> CUTERVO, 29 OCTUBRE DEL 2024							
 <b>MANUEL SANCHEZ GUEVARA</b> DNI N° 43554910							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Item	Descripcion	Und.	Cant.	Mes	CU Mensual	Parcial S/	Sub Total S/
1.00	Profesionales Especialistas						37,400.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Und.	1	2	6,000.00	12,000.00	
1.02	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA	Und.	1	2	4,500.00	9,000.00	
1.03	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	1	2	4,200.00	8,400.00	
1.04	ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Und.	1	2	4,000.00	8,000.00	
2.00	BIENES Y SERVICIOS						31,500.43
2.1	Estudio de Topografia					6,000.00	
2.1.1	Estudio de Topografia	Glb	1	1	6,000.00	6,000.00	
2.2	Estudio Mecanica Suelo					6,000.00	
2.2.1	Análisis Laboratorio C/U Calicatas						
2.2.2	Ensayo Mecanica Suelos	Glb	1	1	6,000.00	6,000.00	
2.3	Estudio Analisis de Riesgos y Desastres					5,000.00	
3.1	Elaboracion y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1	1	3,000.00	3,000.00	
3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Und.	1	1	2,000.00	2,000.00	
2.4	Estudio complementarios					8,000.00	
2.4.4	CIRA	Glb	1	1	8,000.00	8,000.00	
2.5	Otros					6,500.43	
2.5.1	Impresión del Expediente	Glb	1	1	6,500.43	6,500.43	
3.00	COSTOS DIRECTOS						68,900.43
4.00	GASTOS GENERALES(10%)						6,890.04
5.00	UTILIDAD(10%)						6,890.04
6.00	SUB TOTAL						82,680.51
7.00	IGV(18%)						14,882.49
8.00	TOTAL						97,563.00
 ING. DARIÓ JAVIER REGALADO TANTALEÁN INGENIERO CIVIL REG CIP 231289							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 97,563.00 (Noventa y siete mil quinientos sesenta y tres 00/100 SOLES), incluido IGV.				
			-				
			-				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							