





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                        |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| -.-  | -.-  | -.-  | -.-  | -.-                                  | -.-   | -.-  | -.-                                  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -.-  | -.-  | -.-  | -.-  | -.-                                  | -.-   | -.-  | -.-                                  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| -.-  | -.-  | -.-  | -.-  | -.-                                  | -.-   | -.-  | -.-                                  |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b> |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento |
| -.-  | -.-                                 |
| -.-  | -.-                                 |
| -.-  | -.-                                 |

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

##### **ANEXO N° 7**

##### **PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA**  
**TIPO DE PROCEDIMIENTO SELECCIÓN N° PROCESO MAYORES A 8 UIT**  
**Presente.-**

**Atención:** Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Generales

**Referencia:** Solicitud de Cotización


Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización para la Contratación de Consultoría para la elaboración de expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN INTEGRAL DE REDES SECUNDARIAS EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA, a fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia remitidas.

| CONCEPTO  | PRECIO OFERTA (UNITARIO, MENSUAL, ENTREGABLE O SEGÚN PORCENTAJE) S/ | PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA | OFERTA TOTAL S/ |
|---|---|------------------------------|-----------------|
| CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN INTEGRAL DE REDES SECUNDARIAS EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | S/ 1,650,407.00   | 120 días calendarios         | S/ 1,650,407.00 |

El precio de la oferta en soles incluye todos los costos por tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los servicios a contratar;

Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia establecida para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad.

Marcona, 29 de Enero de 2024.

  
**DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA**  
**INGENIERO CIVIL**  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 79681  
 Firma  
 Nombres y Apellidos: Dennis renalt Garcia Arteaga  
 RUC: 10222888978

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

## DE LA ENTIDAD

| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |        |       |            |           |            |                        |              |
|--|--|--------|-------|------------|-----------|------------|------------------------|--------------|
| <b>PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN INTEGRAL DE REDES SECUNDARIAS DISTRITO DE MARCANA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI Nº 2626677</b> |  |        |       |            |           |            |                        | <b>REDES</b> |
| <b>PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCANA</b>   |  |        |       |            |           |            |                        |              |
| <b>PLAZO: 120 DIAS CALENDARIO</b>  |  |        |       |            |           |            |                        |              |
| Items  | Descripción                                      | Unidad | Cant. | Referencia | P.U.      | Parcial S/ | Total S/               |              |
| <b>1.0 PERSONAL CLAVE</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>209,000.00</b>      |              |
| 1.1 JEFE DE PROYECTO   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 1.2 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 12,000.00 | 12,000.00  |                        |              |
| 1.3 SUPERVISOR DE OBRAS DE ALCANTARILLADO  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 12,000.00 | 12,000.00  |                        |              |
| 1.4 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS DE OBRAS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 12,000.00 | 12,000.00  |                        |              |
| <b>2.0 PERSONAL NO CLAVE</b>   |  |        |       |            |           |            | <b>286,000.00</b>      |              |
| 2.1 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 2.2 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 2.3 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 2.4 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 2.5 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 2.6 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 2.7 SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| <b>3.0 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O DE APOYO</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>245,000.00</b>      |              |
| 3.1 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 3.2 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 3.3 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 3.4 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 3.5 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 3.6 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| 3.7 ASISTENTE SOCIAL   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 17,000.00 | 17,000.00  |                        |              |
| <b>4.0 ESTUDIOS</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>450,000.00</b>      |              |
| 4.1 ESTUDIO DE PRELIMINAR  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.2 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.3 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.4 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.5 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.6 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.7 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.8 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.9 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO  |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| 4.10 ESTUDIO DE PRELIMINAR DE OBRAS DE CAMPO LABORATORIO   |  | UNDA   | 1.00  | 1.00       | 74,000.00 | 74,000.00  |                        |              |
| <b>5.0 GASTOS GENERALES</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>116,000.00</b>      |              |
| <b>5.1 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>104,000.00</b>      |              |
| 5.1.1 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.2 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.3 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.4 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.5 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.6 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.7 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.8 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.9 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| 5.1.10 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 7,000.00  | 7,000.00   |                        |              |
| <b>5.2 GASTOS GENERALES FIJOS</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>12,000.00</b>       |              |
| 5.2.1 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   |  | N/D    | 1.00  | 1.00       | 12,000.00 | 12,000.00  |                        |              |
| <b>COSTO DIRECTO</b>   |  |        |       |            |           |            | <b>S/ 1,273,000.00</b> |              |
| <b>UTILIDAD</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>S/ 127,350.00</b>   |              |
| <b>IMPUESTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>  |  |        |       |            |           |            | <b>S/ 273,750.00</b>   |              |
| <b>COSTO TOTAL</b>   |  |        |       |            |           |            | <b>S/ 1,650,000.00</b> |              |

|       |  |        |              |   |         |       |                     |
|-------|--|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  | MONEDA | Soles        | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|       |  | MONTO  | 1,650,407.00 |   |         |       |                     |
|       | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |        |              |   |         |       |                     |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**ANEXO N° 7**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA**  
**TIPO DE PROCEDIMIENTO SELECCIÓN N° PROCESO MAYORES A 8 UIT**  
**Presente.-**

**Atención:** Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Servicios Generales

**Referencia:** Solicitud de Cotización

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización para la Contratación de Consultoría para la elaboración de expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN INTEGRAL DE REDES SECUNDARIAS EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA, a fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia remitidas.

| CONCEPTO  | PRECIO OFERTA<br>(UNITARIO,<br>MENSUAL,<br>ENTREGABLE O<br>SEGÚN<br>PORCENTAJE) S/ | PLAZO DE<br>EJECUCION<br>O ENTREGA | OFERTA<br>TOTAL S/ |
|---|--|------------------------------------|--------------------|
| CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN INTEGRAL DE REDES SECUNDARIAS EN EL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA | S/ 1,650,407.00  | 120 días<br>calendarios            | S/ 1,650,407.00    |

El precio de la oferta en soles incluye todos los costos por tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los servicios a contratar;

Finalmente, preciso que cumpla con los términos de referencia establecida para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad.

Marcona, 29 de Enero de 2024.

  
DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 79681  
Firma  
Nombres y Apellidos: Dennis renalt Garcia Arteaga  
RUC: 10222888978  
N° Telefónico: 956114805  
Correo electrónico: dennisrenalt@hotmail.com

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|     |   |            |  |            |
|-----|---|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 26/01/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 30/01/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI         | X  | NO         |
|     | SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL, GARCIA ARTEAGA DENNIS RENALT, ESPINOSA ORELLANA JOHAN HUMBERTO                                      |            |  |            |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI         |  | NO X       |
|     | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |            |  |            |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN                                     | SI         |  | NO X       |
|     | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. |            |  |            |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI         |  | NO X       |
|     | De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |            |  |            |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 5. | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |  |  |  |
|----|---|--|--|--|

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.