

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-MGP/DIRCOMAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PI CIBERDEFENSA - CUI 2448730 /BIENES PP 0135

Ruc/código : 20610934502

Fecha de envío : 28/08/2023

Nombre o Razón social : GENERALMANN INTEGRADOR S.A.C.

Hora de envío : 18:13:27

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Estimado comite de seleccion:

Se le solicita al comite que transcriban las bases administrativas o integradas ya que no se aprecia correctamente lo que estan solicitando.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** -

**Literal:** -

**Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente a su observación:

se realizará un mejor escaneo del documento referido al Capítulo III de las bases del procedimiento de selección con la finalidad de que tenga mayor legibilidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se realizará un mejor escaneo del documento referido al Capítulo III (requerimiento) de las bases integradas

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-MGP/DIRCOMAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PI CIBERDEFENSA - CUI 2448730 /BIENES PP 0135

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:11:45

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Según los TDR el Plazo es de 40 días.  
Consideramos que es muy Reducido y Corto toda vez que el Trabajo de Implementación de todo el Sistema de Climatización es de Envergadura.  
Por tanto de manera Razonable y Racional Solicitamos que se Amplíe el Plazo a : 80 días Calendarios.  
Esperando que nuestro Pedido sea acogido por ser Justo, ecuánime y Legítimo.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** III                    **Literal:** 5.13.2                    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge a su observación:  
El plazo de la ejecución de la prestación se mantiene en 40 días de acuerdo a lo requerido por el área usuaria. Esto debido a que el estudio de mercado demostró factibilidad para el cumplimiento del plazo en dentro de la cantidad de días mencionados, al respecto, considerando la proximidad del cierre del año fiscal, al adicionar 40 días más, no se podrá ejecutar el presupuesto asignado dentro del plazo establecido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MARINA DE GUERRA DEL PERU

Nomenclatura : LP-SM-13-2023-MGP/DIRCOMAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PI CIBERDEFENSA - CUI 2448730 /BIENES PP 0135

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	28/08/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:11:45

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos que todos los Planos de Arquitectura, distribución de Ductos y de los Tableros Eléctricos se nos hagan llegar en Versión AUTOCAD y a escala.

Para poder realizar los metrados; toda vez que en las Bases Administrativas ó Estándar se notan los Planos de manera ilegibles y sin Escala.

por tanto no se puede realizar los respectivos metrados para armar la Estructura de Costos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** III                    **Literal:** 5.2                    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge a su observación: se anexará a las bases los documentos solicitados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjuntarán a las bases integradas los planos en formato AUTOCAD:

NOTA: SE ADJUNTAN A LAS BASES INTEGRADAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA LOS PLANOS (RIE-01. RIE-02, RIE-07, RIE-08 Y IE-08) EN FORMATO .DWG (AUTOCAD)