

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3/03/2025							
1.2 ÁREA USUARIA		UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Alcides Salomón Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao". CUI N° 2309276							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra: Mejoramiento de los Servicios de Educación Técnico Productiva del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Alcides Salomón Zorrilla, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao". CUI N° 2309276							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		14							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2309276			
		Documento que declaró la viabilidad				OFICIO N° 0804-2016-MINEDU/SPE-OPEP-UIP			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	NOTA N° D000166-2024-CONADIS-UE			Fecha de recepción		18/12/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NOTA N° D0357-2025-CONADIS-UAB FECHA: 12.02.2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS			SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	NOTA N° D357-2025-CONADIS-UAB	12/02/2025			
	MODIFICACION DEL AREA USUARIA RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION A 75 DIAS							
	2	1	1	NOTA N° D0017-2025-CONADIS-UE	28/02/2025			
	PRECISION EN LOS RUBROS Y COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, CONSIDERANDO QUE LA CONSULTORIA CONTEMPLA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ASI COMO EL EXPEDIENTE DE MEJORA DE GESTION; CAPACITACION DE DOCENTES.							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	MODIFICACION DEL AREA USUARIA RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION A 75 DIAS CALENDARIOS						
	2	PRECISION EN LOS RUBROS Y COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, CONSIDERANDO QUE LA CONSULTORIA CONTEMPLA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, ASI COMO EL EXPEDIENTE DE MEJORA DE GESTION; CAPACITACION DE DOCENTES.						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor referencial			SI	X	NO	
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	1	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ S/ 302,531.35					
	2	CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA S/ 415,431.39					
	3						
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 296,574.18 (Doscientos noventa y seis mil quinientos setenta y cuatro con 18/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	18/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	3/03/2025
-----	--	------------	---	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. De ser afirmativa la respuesta, sustentar.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	Indicar si se obtuvo información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación. De ser afirmativa la respuesta, detallar dicha información.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	Indicar si se obtuvo información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

ANEXO							
ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	INCIDENCIA	PERIODO (75 días = 2.5 meses)	C.U.	Costo
1	Plantel Técnico (Inc. Leyes Sociales)						
	Jefe de Proyecto	Und	1	1.00	2.50	13,000.00	32,500.00
	Especialista en Estructuras	Und	1	0.50	2.50	11,000.00	13,750.00
	Especialista en Arquitectura y Seguridad	Und	1	0.50	2.50	11,000.00	13,750.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	1	0.50	2.50	9,000.00	11,250.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	1	0.50	2.50	9,000.00	11,250.00
	Especialista en Redes y Comunicaciones	Und	1	0.50	2.50	9,000.00	11,250.00
	Especialista en Costos, Metrados y Programación	Und	1	0.50	2.50	9,000.00	11,250.00
	Especialista en Impacto Ambiental	Und	1	0.50	2.50	9,000.00	11,250.00
2	Personal Técnico (Inc. Leyes Sociales)						
	Dibujante	Und	2	1.00	1.50	4,000.00	12,000.00
3	Estudios Básicos (Personal, equipos, laboratorio y otros)						
	Estudio de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico	Glb	1			10,000.00	10,000.00
	Evaluación Estructural - Pruebas de Diamantina y acero de rampa e	Glb	1			15,000.00	15,000.00
	Estudio de verificación de continuidad u obstrucción de redes eléct	Glb	1			8,000.00	8,000.00
	Pruebas hidráulicas y evaluación de sistemas de instalaciones sanitarias	Glb	1			20,000.00	20,000.00
4	Otros						
	Factibilidades	Glb	1			5,500.00	5,500.00
	EIA	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	CIRA	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Expediente de Mobiliario y Equipamiento	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Expediente de Mejora de la Gestión: Capacitación de Docentes	Glb	1			3,000.00	3,000.00
5	Gastos Generales						
	Seguros	Glb	1			900.00	900.00
	Impresión, fotocopia y escaneo (A4 a A0)	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Utilería (CD's, tinta, tóner, etc)	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Gastos de Edición, papel, archivadores, espiralados, etc	Glb	1			3,000.00	3,000.00
6	Servicios						
	Equipos de cómputo	Glb	1			10,196.00	10,196.00
	Oficina	Glb	1			2,000.00	2,000.00
	Servicios de agua y electricidad	Glb	1			300.00	300.00
	Servicio de Internet	Glb	1			300.00	300.00
	Licencias y servicios varios	Glb	1			2,000.00	2,000.00
	Servicio de Movilidad	Glb	1			450.00	450.00
	Costo Total Directo						223,896.00
	Utilidad	%	10				22,389.60
	Sub Total						246,285.60
	IGV	18%					44,331.41
	TOTAL						290,617.01

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)

POSTOR : CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA

ANEXO

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	INCIDENCIA	PERIODO (días)	P.U.	TOTAL
1	Plantel Técnico (Inc. Leyes Sociales)						
	Jefe de Proyecto	Und	1	1.00	75	S/ 22,500.00	S/ 56,250.00
	Especialista en Estructuras	Und	1	0.50	75	S/ 20,000.00	S/ 25,000.00
	Especialista en Arquitectura y Seguridad	Und	1	0.50	75	S/ 18,500.00	S/ 23,125.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	1	0.50	75	S/ 18,500.00	S/ 23,125.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	1	0.50	75	S/ 18,500.00	S/ 23,125.00
	Especialista en Redes y Comunicaciones	Und	1	0.50	75	S/ 17,000.00	S/ 21,250.00
	Especialista en Costos, Metrados y Programación	Und	1	0.50	75	S/ 17,000.00	S/ 21,250.00
	Especialista en Impacto Ambiental	Und	1	0.50	75	S/ 15,000.00	S/ 18,750.00
2	Personal Técnico (Inc. Leyes Sociales)						S/ -
	Dibujante	Und	2	1.00	45	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
3	Estudios Básicos (Personal, equipos, laboratorio y otros)						
	Estudio de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico	Glb	1				S/ 13,500.00
	Evaluación Estructural - Pruebas de Diamantina y acero de rampa estructural	Glb	1				S/ 11,500.00
	Estudio de verificación de continuidad u obstrucción de redes eléctricas	Glb	1				S/ 11,500.00
	Pruebas hidráulicas y evaluación de sistemas de instalaciones sanitarias	Glb	1				S/ 11,500.00
4	Otros						
	Factibilidades	Glb	1				S/ 7,800.00
	EIA	Glb	1				S/ 5,200.00
	CIRA	Glb	1				S/ 3,800.00
5	Gastos Generales						
	Seguros	Glb	1				S/ 3,200.00
	Impresión, fotocopia y escaneo (A4 a A0)	Glb	1				S/ 2,350.00
	Utilería (CD's, tinta, tóner, etc)	Glb	1				S/ 1,800.00
	Gastos de Edición, papel, archivadores, espiralados, etc	Glb	1				S/ 1,500.00
6	Servicios						
	Equipos de cómputo	Glb	1				S/ 3,800.00
	Oficina	Glb	1				S/ 2,100.00
	Servicios de agua y electricidad	Glb	1				S/ 280.00
	Servicio de internet	Glb	1				S/ 150.00
	Licencias y servicios varios	Glb	1				S/ 1,500.00
	Servicio de Movilidad	Glb	1				S/ 2,700.00
	Costo Total Directo						S/ 320,055.00
	Utilidad	%					S/ 32,005.50
	IGV	18%					S/ 63,370.89
	TOTAL						S/ 415,431.39

POSTOR : MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA(CETPRO) ALCIDES SALOMÓN ZORRILLA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"

ENTIDAD: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – MIMP

COTIZADOR: ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ



FECHA DE COTIZACIÓN:

03/03/2025

PLAZO:

75 DÍAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PARTICIPACIÓN	PERIODO (MESES)	P.U. MENSUAL	SUB TOTAL
1	Plantel Técnico (Inc. Leyes Sociales)						121,875.00
	Jefe de Proyecto	Und	1	1.00	2.50	13,500.00	33,750.00
	Especialista en Estructuras	Und	1	0.50	2.50	11,500.00	14,375.00
	Especialista en Arquitectura y Seguridad	Und	1	0.50	2.50	11,500.00	14,375.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	1	0.50	2.50	9,500.00	11,875.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	1	0.50	2.50	9,500.00	11,875.00
	Especialista en Redes y Comunicaciones	Und	1	0.50	2.50	9,500.00	11,875.00
	Especialista en Costos, Metrados y Programación	Und	1	0.50	2.50	9,500.00	11,875.00
	Especialista en Impacto Ambiental	Und	1	0.50	2.50	9,500.00	11,875.00
2	Personal Técnico (Inc. Leyes Sociales)						12,000.00
	Dibujante	Und	2	1.00	1.50	4,000.00	12,000.00
3	Estudios Básicos (Personal, equipos, laboratorio y otros)						55,300.00
	Estudio de Levantamiento Topográfico y Arquitectónico	Glb	1			11,000.00	11,000.00
	Evaluación Estructural - Pruebas de Diamantina y acero de rampa estructural	Glb	1			14,800.00	14,800.00
	Estudio de verificación de continuidad u obstrucción de redes eléctricas	Glb	1			8,000.00	8,000.00
	Pruebas hidráulicas y evaluación de sistemas de instalaciones sanitarias	Glb	1			21,500.00	21,500.00
4	Otros						17,400.00
	Factibilidades	Glb	1			5,000.00	5,000.00
	EIA	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	CIRA	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Expediente técnico mobiliario y equipamiento	Glb	1			3,200.00	3,200.00
	Expediente de Mejora de la Gestión: Capacitación	Glb	1			3,200.00	3,200.00
5	Gastos Generales						11,000.00
	Seguros	Glb	1			2,000.00	2,000.00
	Impresión, fotocopia y escaneo (A4 a A0)	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Utilería (CD's, tinta, tóner, etc)	Glb	1			3,000.00	3,000.00
	Gastos de Edición, papel, archivadores, espiralados, etc	Glb	1			3,000.00	3,000.00
6	Servicios						15,500.00
	Equipos de cómputo	Glb	1			9,500.00	9,500.00
	Oficina	Glb	1			2,000.00	2,000.00
	Servicios de agua y electricidad	Glb	1			600.00	600.00
	Servicio de telefonía e internet	Glb	1			600.00	600.00
	Licencias y servicios varios	Glb	1			2,000.00	2,000.00
	Servicio de Movilidad	Glb	1			800.00	800.00
7	Costo Total Directo						233,075.00
	Utilidad	10.00%					23,307.50
8	Sub Total						256,382.50
	IGV	18.00%					46,148.85
9	TOTAL						302,531.35

SON: TRECIENTOS DOS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 35/100 SOLES