

173

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 5/12/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA VÍA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACIÓN LOS PORTALES Y AV. LOS ÁNGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | --- | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 311 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código de Idea | | - | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | - | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 0690-2023-GRH-GRPPAT/SGEPI | | Fecha de recepción | 22/11/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | - | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | - | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | - | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consiguar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | | - | | | | | | |



174

| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
|--|---|-----|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | TIEMPO | C.U.S/ | C.P.S/ | TOTAL S/ |
| 1 | PERSONAL, TECNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | 264,960.00 |
| 1.1 | Jefe de Proyecto | Mes | 1 | 5.67 | 8,000.00 | 45,360.00 | 45,360.00 |
| 1.2 | Especialista en Formulación y Evaluación De Proyectos | Mes | 1 | 2.5 | 8,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1.3 | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Mes | 1 | 4 | 7,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1.4 | Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Seguridad y Señalización. | Mes | 1 | 3 | 8,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1.5 | Especialista en Trafico. | Mes | 1 | 3 | 8,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1.6 | Especialista en Geología, Geotecnia, Mecánica de Suelos y Pavimentos | Mes | 1 | 4 | 6,300.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 1.7 | Especialista en Arquitectura | Mes | 1 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1.8 | Especialista en Estructuras y Obras de Arte | Mes | 1 | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 1.9 | Especialista Ambiental | Mes | 1 | 1.5 | 6,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1.1 | Especialista en Estimación de Riesgos | Mes | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1.11 | Especialista en Seguridad y Salud | Mes | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1.12 | Metrados, Costos y Presupuestos | Mes | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1.13 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.14 | Especialista en Instalaciones Electricas | Mes | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.15 | Especialista en Liberación de Predios | Mes | 1 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.16 | Especialista en Intervencion Social | Mes | 1 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.17 | Especialista en Arqueologia | Mes | 1 | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 2 | PERSONAL DE APOYO | | | | | | 28,750.00 |
| 2.1 | Chofer de Vehiculo | Mes | 1 | 3 | 1,750.00 | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 2.2 | Asistente Tecnico | Mes | 1 | 5 | 4,700.00 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 3 | ESTUDIOS | | | | | | 60,100.00 |
| 3.1. | Estudio Topográfico e informe de Georreferenciación | | | | | | 25,600.00 |
| 3.1.1 | Levantamiento Topografico | Glb | 1 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | Informe de Georreferenciacion | Glb | 1 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 3.2 | Estudio Mecanica de Suelos | | | | | | 19,500.00 |
| 3.2.1 | Ensayo de Mecanica de Suelos y Geotecnia | Glb | 1 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 3.3 | Estudio Ambiental | | | | | | 15,000.00 |
| 3.3.1 | Estudio incl./tramites de certificación | Glb | 1 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 4 | TRAMITES | | | | | | 25,480.00 |
| 4.1 | Cira, Interferencia con las TASA | Glb | 1 | 1 | 10,480.00 | 10,480.00 | 10,480.00 |



175

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|---|---|-----------|-----------|------------|
| 4.1 | Responsable, Pac, otros. TRAMITE | Glb | 1 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 5 | OTROS | | | | | | 11,880.00 |
| 5.1 | Impresión de Documentos e Informes | Und | 1 | 4 | 1,620.00 | 6,480.00 | 6,480.00 |
| 5.2 | Modelado 3D (Vistas) | Glb | 1 | 1 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| TOTAL, COSTO DE CONSULTORIA | | | | | | | 391,170.00 |
| GASTOS GENERALES (8%) | | | | | | | 31,293.60 |
| UTILIDAD (8%) | | | | | | | 31,293.60 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 453,757.20 |
| IGV (18%) | | | | | | | 81,676.30 |
| TOTAL | | | | | | | 535,433.50 |

| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---------|---|---------------------------|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | - | Dólares | - | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/. 535,433.50 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 SOLES) | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/10/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 16/10/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | x | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | - | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | - | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | - | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | |
|---|--|
| 5. |  <p>GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>Lic. Adm. Edwin Becker Fernandez Cotrina</p> <p>ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.