

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código : 20480188404

Fecha de envío : 12/12/2024

Nombre o Razón social : MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:49:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 01:

EN LA PAGINA N° 13 DE LAS BASES ESTA PLASMADO LOS LIMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS CON Y SIN IGV. SE OBSERVA QUE EL LIMITE INFERIOR SIN IGV ESTA CALCULADO CON ERROR DE REDONDEO: 1'306,130.33 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA CON 33/100 SOLES); DEBIENDO SER LO CORRECTO: 1'306,130.34 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA CON 34/100 SOLES). SE SOLICITA AL COMITÉ ESPECIAL QUE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA TENER QUE CORREGIR EL REDONDEO PARA QUE NO HAYA CONFUSIONES EN LA PRESENTACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular y de la revición del extremo de la observacion efectivamente se a encontrado la existencia de un error en la determinacion del limiete inferior sin IGV, debiendo ser lo correco S/ 1'306,130.34 tal como establece el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo, por ello SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el limite inferior sin IGV referente al monto de S/ 1'306,130.33 debe decir 1'306,130.34

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20480188404	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:49:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN N° 02:
EN LA PAGINA N° 29 DE LAS BASES ESTA PLASMADO QUE EL EQUIPO Y MAQUINARIA PROPUESTA POR LOS POSTORES SERÁ DE UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A SIETE (07) AÑOS; EN TAL SENTIDO OBSERVAMOS QUE CON ESTO SE ESTA RESTRINGIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PLURALIDAD DE POSTORES Y SE ESTA VULNERANDO EL ART 02 DE LA LCE; YA QUE LAS BASES ESTÁNDARES APROBADAS CON LA DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD INDICA NO SE PUEDE REQUERIR CARACTERÍSTICAS, AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y DEMÁS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO.
POR LO TANTO, SE SOLICITA AL COMITÉ ESPECIAL QUE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA TENER QUE SUPRIMIR DICHA EXIGENCIA DE ANTIGÜEDAD NO MAYOR A SIETE (07) AÑOS, Y ASÍ PROMOVER CON LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** C **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 02 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos mencionar que el area usuria a manifestado que según las bases estandar de adjudicacion simplificada aplicables a la ejecucion de obra precisa que No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.Por tal motivo se suprimira la antigüedad del equipamiento calificado como estrategico, por tal motivo SE ACOGE la presente observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la pagina 29 de las bases referente al equipamiento estrategico se suprimira lo siguiente: El equipo y maquinaria propuesta por los postores será de una antigüedad no mayor a siete (07) años, la misma que se contará a partir del 01 de enero del siguiente año a su fabricación.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

"SE OBSERVA QUE LOS LIMITES DEL VALOR REFEENCIAL NO SEAN LOS CORRECTOS, SE SOLIICTA QUE SE REFORMULE ESTE ASPECTO PARA NO GENERAR SUBJETIVIDAD.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.3 **Literal:** . **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos tener en cuenta que el participante no menciona cual de los limites estaria errado, por lo que de de los limites en su conjunto se a podido identificar la existencia de un error en la determinacion del limiete inferior sin IGV, debiendo ser lo correcre S/ 1´306,130.34 tal como establece el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo, por ello SE ACOGE LA OBSERVACION, sin perjuicio de ello se a podido ver que tambien en el limite inferior con IGV referente al monto S/ 1´541233.80 no existe la separacion de miles sin embargo debemos precisar que lo correcto es S/ 1´541, 233.80 se realiza la presente precisión para no causar confucion en los potenciales postores y/o participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el limite inferior sin IGV referente al monto de S/ 1´306,130.33 debe decir 1´306,130.34, ademas lo correcto en el limite inferior con IGV referente al monto S/ 1´541233.80 debe ser S/ 1´541,233.80

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA FECHA DE CÁLCULO DEL VALOR REFERENCIAL QUE SE CONSIGNA EN ESTA SECCIÓN NO SEA CONCORDANTE CON LA FECHA QUE SE CONSIGNA EN EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE OBRA, POR LO TANTO, SE SOLICITA REFORMULAR ESTE ASPECTO PARA NO GENERAR SUBJETIVIDAD.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.3 **Literal:** . **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, el literal a) del numeral 34.2 previsto en el artículo 34 del Reglamento, establece que, en la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, Según la seccion 1.3 referente al valor referencial se menciona que el El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2024,
Por otro lado en el numeral 3.1 del requerimiento referente al valor referencial se menciona el valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2024
Y de la revicion de la seccion tres de la ficha del expedinete tecnico publicado en el seace se tiene que el presupuesto fue formulado el 10 de setiembre de 2024.
Por tanto en los tres extremos conside con la fecha de determinacion del presupuesto, por lo tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ACCESO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI PARA EFECTOS DE EJERCER NUESTRO DERECHO, SE PUEDE CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN NOTARIO PÚBLICO O JUEZ DE PAZ AL MOMENTO DE TENER EL ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, ACCESO QUE, SEGÚN LA NORMATIVA, SE DA AL DIA SIGUIENTE DE SER SOLICITADO POR ESCRITO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 15

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE EL PARTICULAR DEBE TENERSE EN CUENTA EL ACCESO AL EXPEDIENTE TECNICO EN PRECENCIA DE UN NOTARIO O JUEZ DE PAZ NO ESTA PREVISTO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, SIN PERJUICIO DE ELLO CON EL FIN DE PERMITIR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEBE REALIZARLO DE CONCORDANCIA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EL EXPEDIENTE PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO PRESENTADO POR EL ADJUDICATARIO VA A SER O NO CONSIDERADO COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** . **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la presente consulta debemos tener en cuenta que la noramiva de contrataciones estable que a traves de consultas se aclara los extremos de las bases o expediente tecnico que no este claro, de conformidad al numeral 72.1 del articulo 72 del reglamento, en el presente caso se hace la consulta de un tema alejado de las bases o expediente tecnico sin perjuicio de ello se aclara de manera general que el expediente de contracion según el articulo 42 del reglamento esta conformado por una serie de documentos desde el requerimeinto, expediente de obra, certificacion presupuestal, entre otros, ademas una vez consentida la buena pro el postor ganador debe presentar toda la infomacion que se solicita en las bases integradas, la cual tambien formara parte de la documentacion del procedimiento de seleleccion, en concordancia con lo establecido en el numeral 138.1 del artículo 138 del Reglamento, ¿El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, SE CONSULTA SI SE HA VERIFICADO TODA LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE TAL MANERA QUE NO EXISTAN VICIOS QUE EN UN FUTURO PUDIESEN OCASIONAR QUE LA ENTIDAD DECLARE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. SE SOLICITA QUE LE DEN UNA REVISIÓN ADICIONAL A TODO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EN CASO DE ENCONTRAR UN VICIO QUE AMERITE LA DECLARATORIA DE NULIDAD SE SOLICITA QUE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SEA DECLARADO NULO AHORA, YA QUE CON ESTA CONSULTA QUEDAN NOTIFICADOS Y ADVERTIDOS PARA QUE EN UN FUTURO NO ESTÉN DECLARANDO NULIDAD POR RAZONES QUE AHORA DEBERÍAN DE DARSE CUENTA, POR ESO ES QUE SE LES ESTA SOLICITANDO QUE LE DEN UNA REVISIÓN MÁS, DE LO CONTRARIO ANTE UNA EVENTUAL NULIDAD EN UN FUTURO MI REPRESENTADA ESTARÁ FORMULANDO LA SOLICITUD DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR NO CUMPLIR A CABALIDAD SU FUNCIÓN OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO TODO ESTO SEGÚN LA LEY Nº 31288 LEY QUE TIPIFICA LAS CONDUCTAS INFRACTORAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL Y ESTABLECE MEDIDAS PARA EL ADECUADO EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 166-2021-CG ¿REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.4 **Literal:** . **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la presente consulta debemos tener en cuenta que la noramiva de contrataciones estable que a traves de consultas se aclara los extremos de las bases o expediente tecnico que no este claro, de conformidad al numeral 72.1 del articulo 72 del reglamento, en el presente caso la consulta es general y da pie a que la entidad en pleno uso de sus oblifgaciones realice un revicion del expedinte de contratacion y/o expediente de obra, para lo cual se debe mencionar que durante la tramitacion de un procedimiento de selección pueden exitir errores que no fueron percibidos en el monto de la elaboracion por el mismo hecho de ser humanos, pero en el presente caso se a vulto a revisar y no se a podido apreciar errores que generen la nulidad del procedimiento de selección, sin perjuicio de ello debemos tener claro que la subsanacion de errores es una figura juridica que perite a las entidades sanear cualquier vicio y para ello existe la nulidad hasta el hecho generador del error.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE EL ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS NO ESTE DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N.° 012-2017-OSCE/CD, EN NINGUN EXTREMO SE CONSIGNA CUAL ES LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN EL CONTRATO DE EJECUCION. POR LO TANTO, CORRESPONDE DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION YA QUE NO SE LE HA BRINDADO LA OPORTUNIDAD A LOS PARTICIPANTES DE OBSERVAR O CONSULTAR SOBRE EL ASPECTO DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS. ADICIONALMENTE SOLICITO EL INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN CONTRA DE LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES CUYO RESULTADO ES LA INHABILITACIÓN DEL EJERCICIO DE CARGO PUBLICO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.11 **Literal:** . **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el presente caso se debe tener en cuenta que la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS no a plasmado una lista taxativa que debe cumplir en al elaboracion del estudio GESTIÓN DE RIESGOS, solo en el numeral 7.5 de la directiva menciona que Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, la Entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva, de la vista del anexo 3 publicado en el seace se puede notar que se han descrito 8 riesgos y los cuales en su mayoría están ligados al desarrollo de la ejecución de la obra en sus diferentes etapas constructivas, por lo antes indicado NO SE ACOGE la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN CUANTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE OBSERVA QUE NO SE HAYA CONSIGNADO EL SUSTENTO DEL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA, IMPORTE QUE DEBE DE HABER SIDO OBTENIDO CONSIDERANDO CONCEPTOS BÁSICOS COMO JORNAL BÁSICO, BONIFICACIÓN ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN, BONIFICACIÓN POR ALTA ESPECIALIZACIÓN, MOVILIDAD, ESCOLARIDAD, ETC. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUNTAR ESTE SUSTENTO EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DE BASES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.11 **Literal:** . **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el presente cuestionamiento el área usuaria ha manifestado que es preciso indicarle al participante que se ha procedido a verificar y se ha consignado el sustento del importe de la mano de obra, publicado en el seace en la seccion cuatro en otros documentos en que se encuentra el archivo costo de mano de obra en la que se sustenta el importe de mano de obra, por tal motivo NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:53:49

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

"EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA NO SEA CONCORDANTE CON LO ESTABLECIDO EN LA TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA EL REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL SEGÚN EXPEDIENTE N° 00131-2024 MTPE/2.14. DEL 01.06.2024 AL 31.05.2025 PUBLICADO CON RESOLUCION MINISTERIAL N° 139-2024-TR EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO. POR LO TANTO, SIENDO ESTE UN VICIO QUE VA EN CONTRA DE LA NORMATIVA, SE SOLICITA QUE SE DECLARE NULO EL PROCESO DE SELECCIÓN, SE REFORMULE EL PRESUPUESTO Y SE CONVOQUE NUEVAMENTE EL PROCEDIMEITNO DE SELECCION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.11 **Literal:** . **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el presente cuestionamiento se aclara al participante que el expediente técnico contiene todos los precios vigentes de la mano de obra; ya que a la fecha de elaboración del presupuesto se tenía la tabla de salarios considerada en el presente expediente técnico. Por lo antes indicado no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:55:08

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE EL PAGO A SENCICO NO ESTE PRESUPUESTADO DE ACUERDO A LA LEY 26485, POR LO TANTO, SIENDO ESTE UN VICIO QUE VA EN CONTRA DE LA NORMATIVA, SE SOLICITA QUE SE REFORMULE EL PRESUPUESTO Y SE CONVOQUE NUEVAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.11 **Literal:** . **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sobre el presente cuestionamiento el área usuaria ha manifestado que es preciso indicarle al participante que se ha procedido a verificar y se ha consignado el pago a SENSICO.
Tal como se muestra en el archivo adjunto en el ítem de ¿Gastos generales fijos y variables¿: del expediente publicado en el SEACE, de la que se desprende en impuestos numeral 2) se estipulo sencico, por tal motivo NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:56:03

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:
EN CUANTO AL EXPEDIENTE TECNICO SE OBSERVA QUE NO PRESENTA LA ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA EL CUAL DEBE SER OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL ANA, PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO, NO DEBE TENER UNA ANTIGUEDAD MAYOR DE DOS (02) AÑOS. EL CUAL A LA FECHA NO DEBE ENCONTRARSE VENCIDA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.11 **Literal:** . **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sobre el presente cuestionamiento el área usuaria ha manifestado que se aclara al participante que el expediente técnico contiene todos los permisos, autorizaciones, licencias u otros necesarios para la ejecución de la obra (que se encuentran publicados en la plataforma del SEACE), de conformidad con los lineamientos establecidos por el ente evaluador y financiador del proyecto, como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de PROVIAS DESCENTRALIZADO. Por lo antes indicado NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.
De otra parte, se aclara que en caso que durante la ejecución de la obra se requiera obtener algún permiso o autorización que no se encuentre previsto en el expediente técnico, dichos trámites estarán a cargo de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:58:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, SE CONSULTA SI LOS CALCULOS SE HACEN EN FUNCION DE LOS NUMEROS QUE SE VEN O SE ACEPTARA QUE HAYAN DECIMALES QUE NO SE VEN PERO QUE SI ENTRAN EN EL CALCULO, SE DEJA EN CLARO QUE HACER CALCULOS EN FUNCION A NUMEROS QUE NO SE VEN GENRA SUBJETIVIDAD YA QUE NO SE PODRIA ADIVINAR QUE NUMEROS SON LOS QUE NO SE VEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** G **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos tener en cuenta que a traves de observacion los postores custionan cualquier extremos de las bases o expediente de obra por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación conforme a lo establecido en el al numeral 72.2 del articulo 72 del reglamento, en el presente caso el participante esta solicitando aclaracion sobre como presentara su anexo 6 precio de oferta, lo cual no es acorde a la normativa de contrataciones, sin perjuicio de ello se contestara de manera general conforme a lo establecido en las bases concordante con las bases estandar aplicables al presente procedimiento de selección, en cuyo numeral 1.6 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, establece que el sistema de contratación es bajo el sistema de precios unitarios; Por su parte, el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica las bases, solicitó para la admisión de la oferta, lo siguiente El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales, teniendo en cuenta ello tiene que el postor debe presentar su oferta conforme a las bases con lo cual se tiene por aclarada la presente consulta y/o observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:58:02

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, PARA LA OBTENCION DEL IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES A SER CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL PRECIO DE LA OFERTA , SE CONSULTA SI SE PODRAN AUMENTAR O DISMINUIR A CRITERIO DE CADA POSTOR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO O SON UNICAMENTE ESTOS CONCEPTOS LOS QUE LOS POSTORES DEBEN DE CONSIDERAR AL ELABORAR EL PRECIO DE SU OFERTA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** G **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos tener en cuenta que a traves de observacion los postores custionan cualquier extremos de las bases o expediente de obra por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación conforme a lo establecido en el al numeral 72.2 del articulo 72 del reglamento, en el presente caso el participante esta solicitando aclaracion sobre como presentara su anexo 6 precio de oferta, lo cual no es acorde a la normativa de contrataciones, sin perjuicio de ello se contestara de manera general conforme a lo establecido en las bases concordante con las bases estandar aplicables al presente procedimiento de selección, en cuyo numeral 1.6 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, establece que el sistema de contratación es bajo el sistema de precios unitarios; Por su parte, el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica las bases, solicitó para la admisión de la oferta, lo siguiente El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales, como se observa los postores deben presentar su oferta de conformidad a lo establecido en el expediente de obra, quedando a criterio de cada postor la mejor manera de elaborar su oferta la cual debe recoger lo establecido en el expediente de obra, con lo cual se tiene por aclarada la presente consulta y/o observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	23:58:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL ANEXO 6, PARA LA OBTENCION DEL IMPORTE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES CUYA SUMA DE IMPORTES VA A SER CONSIDERADO EN EL ANEXO DEL PRECIO DE LA OFERTA , SE CONSULTA SI SE PODRAN AUMENTAR O DISMINUIR A CRITERIO DE CADA POSTOR LOS IMPORTES SEÑALADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO O SON UNICAMENTE ESTOS CONCEPTOS LOS QUE LOS POSTORES DEBEN DE CONSIDERAR AL ELABORAR EL PRECIO DE SU OFERTA, ASIMISMO RESPECTO A LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES SE CONSULTA SI ESTOS ESTAN ACORDE A LOS PRECIOS DE MERCADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** . **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos tener en cuenta que a traves de observacion los postores custionan cualquier extremos de las bases o expediente de obra por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación conforme a lo establecido en el al numeral 72.2 del articulo 72 del reglamento, en el presente caso el participante esta solicitando aclaracion sobre como presentara su anexo 6 precio de oferta, lo cual no es acorde a la normativa de contrataciones, sin perjuicio de ello se contestara de manera general conforme a lo establecido en las bases concordante con las bases estandar aplicables al presente procedimiento de selección, en cuyo numeral 1.6 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, establece que el sistema de contratación es bajo el sistema de precios unitarios; Por su parte, el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica las bases, solicitó para la admisión de la oferta, lo siguiente El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales, como se observa los postores deben presentar su oferta de conformidad a lo establecido en el expediente de obra, quedando a criterio de cada postor la mejor manera de elaborar su oferta la cual debe recoger lo establecido en el expediente de obra, con lo cual se tiene por aclarada el primer extremo de la consulta y/o observacion. por otro lado solicita precisar si respecto a los importes de los gastos generales fijos y variables se consulta si estos estan acorde a los precios de mercado, sobre este extremo de la consulta debemos precisar que el valor referencial del presente procedimiento de selección según el expediente de obra es del 10 de setiembre de 2024 lo cual fue formulado al realizar una indagacion con el mercado, conforme a las cotizaciones que estan publicadas en el SEACE en el expediente de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	00:00:41

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Del Expediente técnico, se observa que el comité de selección no adjunto las cotizaciones, por lo que se puede presumir que la entidad no ha publicado el expediente técnico en forma completa, faltando documentos de vital importancia para su revisión, como son las cotizaciones de los precios de los insumos de la obra actualizado al mes del presupuesto de la obra por lo que la entidad deberá de declarar la nulidad de oficio del presente proceso de selección de acuerdo al artículo 44 de la ley por contravenir lo dispuesto en los principios de transparencia y publicidad del artículo 2 de la ley de contrataciones del estado , constituyendo un vicio que distorsiona el acceso a información relevante que los proveedores deberían utilizar para comprender todos los aspectos que engloba la contratación, y que además, contraviene el principio de Equidad estipulado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.11 **Literal:** . **Página:** 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos presizar que se procedio a revisar las seccion 4 del expediente de obra publicado en el seace sonde se puede notar que existen las coticiones que continienen el precio de los insumos, equipos y maquinaria entre otros, con lo cual se a cumplido con el principios de transparencia y publicidad contemplado en el artículo 2 de la ley de contrataciones del estado, por tanto solicitamos revisar la seccion correspondiente lo cual es de acceso publico para todos los participantes y postores, por tal motivo NO SE AOE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	00:00:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que, para acreditar el requerimiento o términos de referencia que NO correspondan a los factores de calificación serán acreditados con la SOLA PRESENTACION DEL ANEXO 03. Nuestra solicitud, se realiza tomando en cuenta que, en distintas entidades y procesos, incluyen en forma subrepticia (encubierta) como parte de los TDR la acreditación de ciertos formatos, declaraciones juradas, listados, incidencia porcentual (%) en la propuesta económica, fecha de presupuesto y otros, que no contemplan las bases estándar, y la falta de acreditación de estos documentos son utilizados como pretexto para NO admitir a los postores. Por lo expuesto, SOLICITAMOS QUE SEAN CLAROS Y PRECISOS EN SU ABSOLUCIÓN. EL COLEGIADO, DEBE TOMAR EN CUENTA QUE, YA QUE PUEDE SER DENUNCIADO ANTE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS DEL OSCE Y AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos tener en cuenta que a traves de observación los postores custionan cualquier extremos de las bases o expediente de obra por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación conforme a lo establecido en el al numeral 72.2 del articulo 72 del reglamento, en el presente caso el participante esta solicitando aclaracion sobre como presentara su oferta, lo cual no es acorde a la normativa de contrataciones, sin perjuicio de ello se contestara de manera general conforme a lo establecido en las bases concordante con las bases estandar, el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección, es el anexo de presentacion obligatoria lo cual es presentado para la admicion de la oferta, lo cual es una etapa distinta a la etapa de calificacion de ofertas, ademas en las bases existe una nota imporntante que menciona El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. por ello no se puede solicitar otro documento que no sea los solicitados para la admicion de ofertas, ademas para la etapa de calificacion solo se tendra en cuenta lo establecido en el numeral 3.2 del capitulo III de la seccion especifica de las bases, con lo cual se tiene por aclarada la presente consulta y/o observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20602166083	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	MERCURY COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	00:00:41

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS SUPRIMIR LA SOLICITUD DE MANTENER LA incidencia porcentual (%) CORRESPONDINTE A LOS GASTOS FIJOS Y VARIABLES, DE NO ACOGER LA PRESENTE OBSERVACION SERA CUESTIONADO ANTE EL OSCE EN AMPARO A LA LEY 72.8 DEL ARTICULO 72 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. YA QUE SE ESTARIA DIRECCIOANANDO A CIERTO POSTOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.1 **Literal:** G **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular debemos tener en cuenta que para las contrataciones a ¿precios unitarios¿, en el numeral 194.2 del artículo 194 del Reglamento se ha establecido lo siguiente: ¿Artículo 194. Valorizaciones y metrados 194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. (¿)¿. En esta línea, es oportuno mencionar que, para la determinación del valor referencial la Entidad considera, entre otros conceptos, los montos correspondientes a los ¿gastos generales¿, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento, cuyo contenido se señala a continuación: ¿Artículo 34. Valor referencial (¿) 34.2. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad¿. Con relación a ello, es pertinente traer a colación también, que en el Reglamento se han considerado las siguientes definiciones: ¿Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista efectúa para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio.¿ ¿Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.¿ ¿Gastos Generales Variables: Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista.¿ Bajo ese sentido, se puede apreciar que, en las disposiciones normativas aludidas, no se estableció que la Entidad puedan exigir a los postores que los porcentajes de los gastos generales fijos y variables que oferten, no puedan modificarse respecto a los definidos en el expediente técnico de obra. Asimismo, no se observa que la norma de contrataciones con el Estado, haya definido y/o determinado cómo es que los postores deben formular sus ofertas económicas respecto a las utilidades, gastos fijos y variables que se proyecten percibir por la contratación, entre otros. El ¿Anexo N° 6 ¿ Precio de la Oferta¿ previsto en las bases, donde los postores deben establecer los conceptos de su oferta económica. Nótese que, conforme al formato, los postores deben consignar en sus ofertas económicas, entre otros conceptos, los montos correspondientes al costo directo, los gastos generales (fijos y variables), la utilidad, el sub total, el IGV, sin explicitarse que éstos deben responder a algún porcentaje o monto previamente fijado por la Entidad en el expediente técnico de obra. por lo antes mencionado SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimita que el postor deberá consignar la incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales de tal forma que de las operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDQ/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de la obra renovación de puente; en el (la) camino vecinal anexo Cuelcacha puente Cuelcacha, distrito de Quinjalca, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas

Ruc/código :	20610728724	Fecha de envío :	13/12/2024
Nombre o Razón social :	JSRG COMPANY CONSTRUCTION JHOROGUE E.I.R.L.	Hora de envío :	23:55:05

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se observa que en la seccion de reajuste se aprecia que la imagen corresponde a la formula plinomica menciona fecha del año 2022 lo mismo esta publicado en la seccion tres del expediente tecnico del seace por tal motivo debera adjuntar el corresoeciente al año 2024

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 0 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tiene que de la revicion se a podido notar que la formula polinomica efectivamente menciona año 2023, lo cual tambien esta publicado en la seccion tres del expediente tecnico publicado en la ficha del seace, por ello con ocacion de las bases integradas se publicara la formula correcta con el mes del presupuesto de obra, sin ninguna variacion adicional ya que existio un error en la publicacion del archivo correcto, por tal motivo SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimira la imagen de la formula plinomica con fecha no acorde y se cambiara por imagen de la formula polinomica conforme a lo obrante en el expediente de obra.